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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Municipio de Cota y su Empresa de Servicios Públicos implementará la optimización de 

las plantas de tratamiento (PTAP) de parcelas y altos de la cruz del Municipio de Cota, 

Cundinamarca. 

 

Para poder entender la necesidad se requiere definir el nivel de complejidad del Municipio: 

El nivel de complejidad de un Municipio se define por el número de habitantes que se 

encuentran ubicados dentro del perímetro urbano de sí mismo, para el caso específico de 

Cota nos encontramos hoy día en nivel de complejidad Medio Alto. 

 

Una vez definido el nivel de complejidad por el Reglamento De Agua Potable Y 

Saneamiento básico RAS 2000, debemos aclarar también que las labores que se plantean 

ejecutar. La prestación del servicio público domiciliario de agua potable se ha visto afectado, 

principalmente, por el descenso de la producción hídrica de los tres pozos profundos con 

los que cuanta el Municipio, ubicados en las veredas Cétime y la Moya, generada por que 

los equipos y elementos que hacen parte de la infraestructura, están para cambio y 

repotenciación, estos pozos tienen en promedio Quince años de funcionamiento desde su 

perforación, trabajando sin descanso las 24 horas de cada día. Hace Dos años, se contaba 

con una oferta hídrica de 78 l/s para una demanda de consumo de 56 l/s, hoy la capacidad 

hídrica se encuentra en 64 l/s y la demanda ha aumentado, en condiciones normales.  

 

La problemática expuesta se acentúa con el crecimiento de forma no planeada y 

concordante de los últimos años, pues aunque existe un Plan de Ordenamiento que señala 

unas zonas de expansión urbana, y aunque se ha realizado inversión para el mejoramiento 

de la infraestructura de servicios públicos, no se ha hecho el mejoramiento de las plantas 

hace varios años, que permita mantener la nueva demanda. 

 

Cota consume 56 l/s, y la capacidad de potabilización se encuentra en 77 l/s efectivos, 

Requiriendo realizar una serie de cambios y optimizaciones en los actuales pozos de 

extracción para lo cual se necesita realizar una serie de suministros, realizar lavado de los 

filtros, cambiar tuberías y demás trabajos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de todos los equipos de bombeo de una manera óptima teniendo en cuenta 
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la capacidad de potabilización de cada planta y mejorar las condiciones de calidad que nos 

permite suplir las necesidades de la población cotense presente y futura. 

 

Se busca garantizar la calidad y salud pública, dando tiempo para culminar con las labores 

de mejoramiento de redes y optimización del sistema general del acueducto Municipal, para 

buscar alternativas de suministro y contingencia, como la compra de agua en bloque que 

dependen directamente de las condiciones técnicas que debe cumplir la empresa 

EMSERCOTA para poder conectar el sistema Municipal. y de esta forma mitigar el impacto 

ambiental y social que genera la falta de servicios públicos domiciliarios en la población. 

 

La Empresa y el Municipio adelantan los estudios y diseños enfocados a suplir estas 

necesidades enfocadas en el Proyecto SIAM (Sistema Integrado de Acueducto Municipal) 

que permitan la consecución de las obras, modificaciones, optimizaciones, construcciones, 

y encontrar la mejor alternativa de captación de agua cruda, o en bloque que permitirán al 

municipio avanzar gradualmente en la ampliación de la cobertura para el área rural y 

urbana. 

 

En este momento se incluye la optimización y mejoramiento de las plantas de tratamiento 

de parcelas y alto de la Cruz. 

 

Por otra parte Debido al tiempo que llevan operando se hace necesario realizar los ajustes 

preventivos y correctivos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000, titulo B – sistemas de acueducto: 

 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario realizar la optimización en una primera fase de 

las plantas de parcelas y alto de la Cruz con el fin de garantizar la calidad del agua 

suministrada y evitar problemas que puedan afectar a la comunidad cotense. 

 

En consecuencia, de lo explicado, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016 

suscrito entre el Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos de Cota 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL 

MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.”. 

 

Por lo anterior la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

actualmente lleva a cabo la Convocatoria Púbica No. 002-2016 para la Contratación de la 

optimización de las plantas de tratamiento (PTAP) de parcelas y altos de la cruz del 

Municipio de Cota, Cundinamarca, por lo tanto, es necesario adelantar la Interventoría 

Técnica, Admirativa y Financiera al Contrato que resulte de la Convocatoria Pública. 
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1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., busca seleccionar en igualdad de oportunidades, el proponente 

que ofrezca las mejores condiciones para contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL 

MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA., SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No. 14-2016., con plazo fijo y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en 

las presentes condiciones, y el proyecto que sustenta la contratación. 

 

1.2. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El objeto de la presente contratación está orientado a la realización de la interventoría 

técnica, administrativa y financiera, de los trabajos para la  optimización y mejoramiento del 

de las plantas de tratamiento (PTAP) del Municipio de Cota Cundinamarca, según Convenio 

Interadministrativo No. 014 de 2016, proyecto que beneficiará a la población del casco 

urbano, sectores rurales de parcelas, el abra, rozo, el hoyo, etc. del municipio de Cota, por 

lo tanto se constituye en un proyecto de interés social, de acuerdo al cuadro de cantidades 

relacionado en los presentes términos y con las especificaciones establecidas en el 

proyecto que se encuentra radicado en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio 

de Cota. 

 

En consecuencia se firmó el Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016 suscrito entre el 

Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) 

DE PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA”. 

 

Por lo tanto, se requiere realizar el procedimiento contractual para LA CONTRATAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y 

ALTOS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA., SEGÚN 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 14-2016. 

 

 

1.3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., busca seleccionar en igualdad de oportunidades, el proponente 

que ofrezca las mejores condiciones para CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 
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PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL 

MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA., SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No. 14-2016, con plazo fijo y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en 

las presentes condiciones, y el proyecto que sustenta la contratación. 

 

1.4. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El objeto de la presente contratación está orientado a la realización de la INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ 

DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA., SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 14-2016., proyecto que beneficiará a la población del casco 

urbano del municipio de Cota, por lo tanto se constituye en un proyecto de interés social, 

de acuerdo al cuadro de cantidades relacionado en los presentes términos y con las 

especificaciones establecidas en el proyecto que se encuentra radicado en el Banco de 

Programas y proyectos del Municipio de Cota. 

 

1.5. SECTORES A INTERVENIR: 

 

El Municipio de Cota se encuentra ubicado al nor-este de Bogotá en la provincia Sabana 

Centro en el departamento de Cundinamarca. Su casco urbano está localizado en 

coordenadas de longitud norte 4º 49` 5.6`` y de longitud al oeste 74º 07` 21`` del meridiano 

Greenwich, con una altura sobre el nivel del mar de 2.566 metros. Ver Figura No.1. 

Localización Municipio de Cota. 

 

El Municipio tiene una extensión de 5.344 hectáreas que en su mayoría corresponden al 

sector rural. La extensión del área urbana es de 142 hectáreas (2.7 %). 

 

SUPERFICIE URBANA. Centro 2,7% 142 Ha. 

SUPERFICIE RURAL. Rural 97,3% 5202 Ha. 

SUPERFICIE 

MUNICIPAL TOTAL. 
  100% 5344 Ha. 

Fuente: Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.  

Límites del Municipio: 

 

Norte:   Municipio de Tenjo y Chía. 

Este:   Bogotá Distrito Capital. 

Sur:   Bogotá Distrito Capital. 

Oeste:  Municipios de Tenjo y Funza. 
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El Municipio de Cota se ubica del distrito capital a 26 Km. Se comunica por carretera con 

Bogotá, Chía o por la localidad de Suba de Bogotá.  

 

Los trabajos que se van a desarrollar con este proyecto específico son en el Municipio de 

Cota, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de las PTAP allí especificados. 

 

1.6. ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 

ADMINISTRATIVAS 

 

Comprende las siguientes actividades: 

 

1. Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre el contratista y la Empresa. 

2. Coordinar con las diferentes áreas de la Empresa el desarrollo de los compromisos 

adquiridos, que deben ejecutarse de acuerdo con la programación establecida. 

3. Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista para la correcta 

ejecución del contrato. 

4. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipo del contratista o de personas 

externas a las áreas de influencia del contrato. 

5. Entregar a la Supervisión los archivos y la información técnica, administrativa y contable, 

una vez liquidado el contrato. 

6. Remitir a la Supervisión, en el momento de su formalización, los documentos originales 

de las modificaciones de los contratos y las pólizas que las amparen, así como las actas 

que se suscriban durante su ejecución. 

7. Organizar el archivo del contrato, que como mínimo deberá contener los siguientes 

documentos: 

 

 Copia del contrato debidamente legalizado; 

 Adendas  

 Modificatorios de la solicitud de ofertas; 

 Oferta presentada por el contratista; 

 Comunicación de adjudicación al contratista; 

 Copia de las garantías del contrato; 

 Copia del cronograma de actividades; 

 Copia de la Orden de Iniciación; 

 Copia de las Actas de Suspensión y Reiniciación; 

 Copia de los documentos de prórroga o modificación del contrato y del que 

autorice trabajos o actividades adicionales; 

 Copia de las cuentas de cobro autorizadas; 

 Copia de los informes de interventoría; 

 Informe mensual y final; 
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 Copia del Acta de Entrega y Recibo Final; 

 Copia del Acta de Liquidación;  

 Informe de evaluación del interventor sobre la utilidad obtenida por la 

Empresa con la ejecución del contrato y, 

 Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Abarca el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la 

ejecución del contrato, el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en el mismo 

y los términos definidos en el cronograma.  Para el efecto se deberá: 

 

1. Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule 

en el contrato. 

2. Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución 

aprobado, llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 

durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios. 

3. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que exijan 

su ejecución. 

4. Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, 

incluidos los que se establezcan en los planos de construcción y/o fabricación. 

5. Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las 

condiciones aprobadas por la Empresa. 

6. Someter a consideración del facultado para contratar las hojas de vida del personal 

propuesto por el contratista cuando durante la ejecución del contrato se requieran 

cambios en el equipo ofrecido. 

7. Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los 

bienes o la realización de los servicios contratados, de lo cual se dejará constancia 

en actas de trabajos ejecutados. 

8. Someter a aprobación de la Empresa los trabajos o actividades extras y adicionales. 

9. Coordinar el reintegro a la Empresa de los equipos y elementos suministrados o 

comprados con cargo al contrato, y verificar su estado y cantidad. 

10. Presentar un informe breve de evaluación sobre la utilidad obtenida por la Empresa 

con la ejecución del contrato. 
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FINANCIERAS Y CONTABLES 

 

Contemplan las siguientes actividades: 

 

1. Aprobar el plan de inversión del anticipo, si llegare a entregarse Anticipo en el 

Contrato Objeto de Interventoría. 

2. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

3. Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 

4. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

5. Asegurar la amortización total del anticipo, si llegare a entregarse Anticipo en el 

Contrato Objeto de Interventoría. 

6. Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del 

contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales. 

 

LEGALES 

 

Comprende las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del MANUAL INTERNO 

DE CONTRATACIÓN y Estatuto de Contratación y las disposiciones legales vigentes, que 

deberán ser atendidas en coordinación con la Supervisión de la Empresa: 

 

1. Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos. 

2. Controlar la vigencia de las garantías. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y ambientales que 

sean aplicables. 

4. Verificar que el personal empleado por el contratista se encuentre afiliado al régimen 

de Seguridad Social Integral. 

5. Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en el contrato. 

6. Gestionar ante las instancias respectivas las prórrogas o modificaciones del 

contrato. 

7. Verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes para la 

iniciación y durante el desarrollo del contrato. 

8. Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las 

correspondientes soluciones. 

9. Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

El Interventor responderá por el incumplimiento de sus obligaciones, así como por los 

hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño a la Empresa.  La Empresa 

tendrá plena autonomía para definir el tipo de responsabilidad (civil o penal) que reclamará 
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del interventor y estará obligada a llamar en garantía o iniciar acción de repetición para 

obtener de éste la indemnización integral del perjuicio que logre probar. 

 

PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA PARA EMSERCOTA S.A. E.S.P.   

 

El inicio del contrato se impartirá una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas y 

pagado los impuestos a que haya lugar por parte del contratista. Será obligación del 

interventor que en el Acta consten el número de contrato, la fecha, el objeto, el nombre y el 

NIT o cédula del contratista, y que se suscriba por el representante legal del contratista o 

por el titular del contrato. 

 

Se levantará un “Acta de Entrega y Recibo Final” que será suscrita por el interventor y el 

contratista, junto con el visto bueno del Supervisor de la Empresa. 

 

El interventor deberá revisar la vigencia de las pólizas que amparen los riesgos que deban 

cubrirse con posterioridad a la finalización del contrato, de acuerdo con lo pactado por las 

partes y si fuere del caso, le exigirá su ampliación o actualización al contratista como 

requisito para la suscripción del Acta de Liquidación. 

 

También será condición para la firma, que el contratista adjunte las certificaciones que 

acrediten el reintegro de los equipos y demás elementos facilitados por la Empresa; así 

mismo, el contratista deberá presentar un paz y salvo laboral que cubra al personal 

vinculado por contrato de trabajo en la ejecución del contrato, el cual no debe tener más de 

treinta (30) días calendario de expedido. 

 

En el acta de liquidación, constarán los acuerdos y demás transacciones a que llegaren las 

partes para declararse a paz y salvo, y será suscrita por el contratista, el representante legal 

de la Empresa o el facultado para contratar y el interventor. 

 

Una vez liquidado el contrato, el interventor deberá hacer entrega de los documentos y la 

información técnica, administrativa y contable al Supervisor de la Empresa. 

 

1.7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo para la ejecución del contrato objeto de la presente contratación se fija en TREINTA 

(30) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de la firma del acta de inicio, tiempo dentro 

del cual el contratista deberá adelantar todas las actividades y obligaciones 

correspondientes a la ejecución contractual. El acta de inicio se deberá suscribir a más 

tardar el día hábil siguiente a la aprobación de la garantía otorgada por el contratista. Si el 

contratista no se presenta a la firma del acta de inicio la misma se suplirá con comunicación 

enviada al correo electrónico plasmado en la propuesta, comunicándole sobre la aprobación 
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de las garantías e impartiendo la orden de inicio, y el contrato se iniciará a partir del día 

corriente siguiente al envió de la orden anterior.  

 

Para efectos del plazo el proponente debe considerar que los meses son de treinta días 

calendario.  

 

El acta de inicio se suscribirá entre el señor Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., el 

contratista y el supervisor del contratado nombrado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., una vez 

cumplidos los requisitos de legalización del contrato. 

 

1.8. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para efectos legales y fiscales, el valor estimado del presente proceso de contratación será 

de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($25’534.591,75) M/CTE. 

IVA INCLUIDO. 

 

Para respaldar el compromiso contractual que resulte de la celebración del contrato que 

aquí se invita, EMSERCOTA cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 

2016000284 del 19 de Diciembre del año 2016. 

 

Teniendo en cuenta el objeto de la selección, el presupuesto señalado es de carácter 

limitativo. El límite superior de todas las ofertas presentadas, sin excepción, es el 

presupuesto oficial para cada proyecto; las propuestas que superen este valor serán 

rechazadas.  

 

1.9. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto objeto de la presente contratación está ubicado en el Municipio de Cota, en el 

Departamento de Cundinamarca. 

 

1.10. FECHA DE APERTURA DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

La fecha de apertura para la recepción de las ofertas, será la indicada en el cronograma del 

proceso, el cual hace parte de este documento. La apertura se realizará en la ciudad de 

Cota, en la sede de EMSERCOTA, ubicada en la calle 12 # 4-35. 

 

1.11. CIERRE DE LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

En la fecha, sitio y hora indicada en el cronograma del proceso se levantará un acta donde 

conste la fecha y hora para el cierre del presente proceso de contratación, indicando en 
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dicha acta los nombres de los proponentes que entregaron su propuesta dentro del plazo 

de la Convocatoria, el valor de las propuestas y el número de folios que contiene cada una 

de ellas.  

 

Dentro de dicho acto los proponentes deben guardar el mayor respeto frente a los 

participantes, y solo se admitirán aquellos que lleguen dentro de la hora establecida para la 

apertura de la respectiva audiencia. Las copias, fotocopias o cualquier información sobre 

las propuestas presentadas podrán ser expedidas una vez se efectúe la evaluación de las 

propuestas, al igual que no se permitirá la rubricación, manipulación o cualquier acto que 

atente contra la información plasmada dentro de los folios de las mismas.  

 

1.12. COSTOS DE LA PROPUESTA 

 

Cada proponente asumirá íntegramente cualquier costo o gasto, directo o indirecto, en que 

incurra por su participación en la CONVOCATORIA, o en relación con cualquier 

investigación, negociación u operaciones subsecuentes, ya sean o no que las mismas 

lleguen a consumarse. Cada proponente sufragará todos los gastos en los que incurra en 

relación con los actos que realice como parte de la CONVOCATORIA. EMSERCOTA no 

será, bajo ninguna condición, responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que 

sea el resultado de la CONVOCATORIA. 

 

Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y 

asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 

cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato. 

 

1.13. DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA  

 

Son documentos integrantes de la presente CONVOCATORIA, los siguientes: 

 

 Documentos y Estudios Previos. 

 Condiciones Técnicas, sus anexos y modificatorios. 

 Las propuestas presentadas. Las actas de las audiencias públicas y las demás a 

que haya lugar. 

 En general todos los documentos relacionados con el Convenio Interadministrativo 

No. 014 de 2016. 
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1.14. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

Para el desarrollo del proceso se establece el siguiente cronograma de actividades. 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

AVISO DE CONVOCATORIA 21/DICIEMBRE/2016 
www.emsercota.gov.c

o 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE 

CONDICIONES TÉCNICAS 

27/DICIEMBRE/2016 al  

29/DICIEMBRE/2016 

www.emsercota.gov.c

o  

ACLARACIONES, CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

DE CONDICIONES TÉCNICAS 

DEL 27/DICIEMBRE/2016  

Al 29/DICIEMBRE/2016 

Hasta las 5:00 Pm 

juridico@emsercota.g

ov.co 

RESPUESTA A LAS 

ACLARACIONES, CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES 

Y CONDICIONES TÉCNICAS 

DEFINITIVAS 

03 DE ENERO DE 2017 
www.emsercota.gov.c

o  

CIERRE Y RECEPCIÓN DE 

OFERTAS 

 04 DE ENERO DE 2017, Hasta 

las 10:00 A.M. 

Jurídica 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

EVALUACIÓN DE OFERTAS 05 DE ENERO DE 2017 
EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 

EVALUACIÓN 
06 DE ENERO DE 2017 

www.emsercota.gov.c

o 

OBSERVACIONES AL ACTA DE 

EVALUACIÓN 

DEL 06 DE ENERO  

AL 11 DE ENERO DE 2017 

Hasta las 5:00 PM 

juridico@emsercota.g

ov.co 

RESPUESTA DE OBSERVACIONES 

AL ACTA DE EVALUACIÓN 
12 DE ENERO DE 2017 

www.emsercota.gov.c

o 

AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O 

DECLARATORIA DE DESIERTA 

13 DE ENERO DE 2017 

11:00 AM 

Jurídica de 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 13 DE ENERO DE 2017 

Jurídica de 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
DEL 16 DE ENERO DE 2017 AL 

18 DE ENERO DE 2017 

Jurídica de 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

 

 

 

http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
mailto:juridico@emsercota.gov.co
mailto:juridico@emsercota.gov.co
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
mailto:juridico@emsercota.gov.co
mailto:juridico@emsercota.gov.co
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
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1.15. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE 

ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO. 

 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que 

pueden afectar el equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la 

propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto debe estar 

precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la operación, 

teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio.  

 

Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el 

concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente 

o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas 

(precontractual, contractual)., el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a 

materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que 

un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con 

las obligaciones del mismo.  

 

El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por 

la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, 

consecuente para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías 

de riesgo: 

 

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 

 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que, en criterio de la Oficina de Contratación EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Oficina de Contratación, de la parte 

contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 

tipificada, asumiendo su costo. 

 

En este sentido los riesgos que asumiría el contratista y el contratante son: 

 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

Vicios ocultos Contratista 

Evicción Contratista 

Calidad y garantías  Contratista, quien la traslada parcialmente a la 

entidad aseguradora. En todo caso se asignara 

durante el tiempo equivalente al de la garantía 

que se haya ofrecido y pactado. 
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Existencia de cosa futura Entidad Contratante 

Disponibilidad de cosa ajena Contratista 

Financiamiento del contrato Contratista 

Incremento en impuesto que afecten a todos 

los contribuyentes y a todas las actividades 

Contratista 

Incrementos de impuesto que afecten a la 

actividad del contratante, siendo tal 

actividad objeto del contrato 

Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un 

punto de no perdida, siempre y cuando acredite 

que el incremento es de tal magnitud que le ha 

conducido a pérdida. 

Modificaciones abruptas en el tipo de 

cambio 

Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un 

punto de no perdida, siempre y cuando acredite 

que el incremento es de tal magnitud que le ha 

conducido a pérdida. 

Variación en el costo de los bienes a proveer 

o de la construcción 

Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un 

punto de no perdida, siempre y cuando acredite 

que el incremento es de tal magnitud que le ha 

conducido a pérdida. 

Mora en el pago por parte del Estado Entidad contratante 

Obtención de seguros u otras garantías  Contratista 

Ausencia de disponibilidad presupuestal Entidad contratante 

 

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra 

del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones 

necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y 

cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal. 

 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de 

los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren 

una valoración.  

 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para 

una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar los 

riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto. 

  

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se 

tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede 

estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio. 

 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias 

de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato. 
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ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando 

los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de 

dichos criterios.  

 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO 

NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 

de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO 

DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de 

conformidad con lo señalado en el mismo así: 

 

“1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 

tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación 

de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la 

ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se 

identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias 

colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de 

bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 

desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión 

dependerá de la posibilidad de previsión del mismo.  

 

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 

política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato.  

 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 

Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, 

actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las 

autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 

(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, etc)  

 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.  

 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto 

para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los 

contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias 

no imputables a las partes.  

 

Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como 

consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, 

sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos 

sean imputables a las partes.  
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Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones 

de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. En general no son riesgos 

operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el 

embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los 

proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de 

materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o 

permisos, entre otros.  

 

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de 

estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que 

permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los 

diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce 

los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.  

 

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 

consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.  

 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 

financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 

referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, 

tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  

 

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 

siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, 

mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), 

designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de 

carácter técnico o de calidad, entre otros.  

 

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención 

o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico 

están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, 

se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de 

datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, 

IDEAM, etc)  

 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 

tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, 

lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.  

 

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 

ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 

ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, 

cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por 

mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las 

obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.  
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8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 

suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la 

obsolescencia tecnológica.  

 

Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición concreta 

de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común de los mismos” 

 

EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 

SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 

 

1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar 

con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto 

contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y 

posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá 

hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones 

macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de 

aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.  

 

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible 

de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su condición, se 

presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De 

manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos 

de cobertura en el mercado.  

 

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información 

suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta 

con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la 

inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos 

donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales 

pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento 

de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad 

identificada.  

 

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla 

general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia 

en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con 

un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros.  

 

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte 

que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos regulatorios 

por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación.  

 

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del 

contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.  
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7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de 

cada proceso, por ejemplo:  

 

 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo 

ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos implícitos en el 

cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.  

 

 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la 

licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumirá los costos que 

implique esta modificación.  

 

 Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo 

ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por obligaciones ambientales se 

deberán estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto 

contractual. En estos casos la entidad estatal podrá asumir el riesgo de que los costos por 

obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.  

 

 Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para 

realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde 

con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podrá asumir 

el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan 

de manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal manejo 

ambiental del proyecto.  

 

8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar 

con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atención a su experticia 

en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y posibilidad 

de administración efectiva de los riesgos tecnológicos.” 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO. 

 

Riesgo Probabilidad Impacto Asignación 

Fluctuación de precios Media- Alta Medio-Bajo El contratista 

Desabastecimiento de producto Media-Baja Medio-Alto El contratista 

Riesgos sociales o políticos Media-Baja  Media-baja Contratante 

Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja El contratista 

Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja El contratista 

Riesgos de la Naturaleza Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgo tecnológico Medio-Bajo Media-baja El contratista 
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1.16. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

Toda vez que el objeto del contrato que se pretenden celebrar es de OBRA y que el 

presupuesto oficial global del proceso de selección objetiva es el indicado en el Numeral 

1.6 este proceso de contratación se hará mediante CONVOCATORIA PÚBLICA, habida 

cuenta que el presupuesto oficial proviene de un Convenio Interadministrativo. Lo anterior 

teniendo en cuenta el parágrafo segundo del artículo 27 del Manual de Contratación de la 

Empresa; Artículo 27º. CONVENIOS. “PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, para 

efectos de selección de contratistas para la ejecución de contratos cuyos recursos 

provengan de convenios interadministrativos, el procedimiento a seguir será el regulado en 

el presente manual aplicable acorde con el monto del contrato a suscribir, es decir, el 

proceso de selección será el regulado acorde con la cuantía”.  

 

El presente proceso está sujeto a la Constitución Política, al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública Régimen Especial, Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción), Decreto 19 de 2012, el Manual de Contratación de EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., a los estudios previos y a los demás documentos que se elaboren para el desarrollo 

del proceso de Convocatoria Pública.  

 

Además de las normas legales este proceso se regirá por: 

 

1. Las reglas previstas en las condiciones Técnicas. 

2. Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del 

contrato sean aplicables. 

3. Constitución Política de Colombia. En los artículos 79, 89 y 95 en donde se 

Establece la obligación del estado de proteger la diversidad del medio ambiente 

previniendo y controlando los factores que causen su detrimento. 

4. Decreto ley No. 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente. 

5. Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional, Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

6. Ley 79 de 1986 por la cual se provee la conservación del agua y se dictan otras 

disposiciones. 

7. Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 

se dictan otras disposiciones 

8. Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

9. LEY 689 DE 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
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10. Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud. Por el cual se reglamenta 

parcialmente el título I de la Ley 9 de 1979, así como el capítulo II de la parte II Libro 

I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.  

11. Decreto 155 de 2004, por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 

sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

12. Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 

de 2003 sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se adoptan 

otras determinaciones. 

13. Resolución 2145 de 2005, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 

de 2004 sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

14. Acuerdo No. 043 de 2006, determinación de los objetivos de calidad del agua del 

Río Bogotá a lograr en año 2020 establecidas por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR. 

15. Decreto 3050 de 2013, Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de 

las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado. 

16. Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico RAS –

2000 Sección II Título B Sistemas de Acueducto. 

 

1.17. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

Primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la 

ausencia de comprobación de requisitos, o la falta de documentos habilitantes del 

proponente, o de los que soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores 

de escogencia establecidos en las Condiciones Técnicas.  

 

En virtud de esta disposición, EMSERCOTA podrá solicitar al proponente, en cualquier 

momento y hasta antes de la adjudicación, que subsane cualquier requisito o 

documentación que permita verificar las condiciones del proponente o soporten el contenido 

de la oferta. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las 

mismas deberán ser resueltas por el proponente dentro del plazo otorgado para ello. 

 

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 

presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 

proceso. En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas 

dentro del período establecido, la propuesta será RECHAZADA. 

 

 

 

 

 



  

Página 24 de 99 
 

1.18. IDIOMA OFICIAL 

 

El idioma oficial para todas las actuaciones relacionadas con el presente proceso y con los 

consecuentes contratos, es el español. Todo documento existente en idioma diferente, 

deberá ser aportado mediante traducción simple, salvo cuando la ley exija traducción oficial. 

 

1.19. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS Y SOCIEDAD CIVIL 

 

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley 80/93, y al ARTÍCULO 59 DEL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN ACUERDO NRO. 01 DE 2014, EMSERCOTA convoca a todas las 

personas o veedurías ciudadanas, sociedad civil, interesadas en realizar control social en 

el presente proceso de contratación, con el fin de que realicen el control social en las etapas 

Pre-Contractual, Contractual y Post-Contractual del presente proceso. 

 

1.20. PROGRAMA PRESIDENCIA “LUCHA ANTICORRUPCIÓN” 

 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 

debe reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción a los 

números telefónicos: (1) 5601095, (1)5657649; (1) 5624128; vía fax al número telefónico 

(1) 5658671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800-913040 o 

(1)2864810; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio 

de denuncias del Programa en la página web www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia 

o personalmente, en la dirección carrera 8ª No. 7-27. 

 

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

2.1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

En la presente Convocatoria podrán participar las personas naturales o jurídicas nacionales 

o extranjeras, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales vigentes, que 

no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

 

Igualmente los invitados a presentar oferta podrán participar en el proceso de selección 

mediante la conformación de consorcios o uniones temporales siempre que por lo menos 

uno de los consorciados cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados en los 

presentes términos, para lo cual deberá anexar a los documentos solicitados en la presente 

Convocatoria Pública, la constancia de conformación del consorcio o UT incluyendo la 

información necesaria que permita su viabilidad dentro de los requerimientos legales 

establecidos para tal fin   

 

mailto:webmaster@anticorrupcion.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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EMSERCOTA S.A., E.S.P. se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 

suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o 

empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a 

suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar 

información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario. 

 

2.2. PERSONAS NATURALES – PERSONAS JURÍDICAS 

 

Si el proponente es persona natural deberá allegar copia de la Cédula de Ciudadanía, 

igualmente debe acreditar su calidad de INGENIERO CIVIL mediante la presentación de la 

copia de la tarjeta de matrícula profesional.  

 

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 

con la copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, actualizado o 

renovado a la fecha de cierre de la contratación, el certificado no debe tener una fecha de 

expedición superior a Treinta (30) días calendario. En dicho certificado deberán constar 

claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social y la 

duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización 

expresa del órgano social competente. 

 

2.3. ABONO DE LA PROPUESTA 

 

Si el proponente o su representante legal no es INGENIERO CIVIL, deberá presentar la 

propuesta abonada por un INGENIERO CIVIL debidamente matriculado, para lo cual se 

adjuntará copia de la tarjeta de matrícula del profesional. 

 

2.4 REQUISITOS DE LOS PROPONENTES 

 

En la presente Convocatoria podrán participar en forma independiente, en consorcio o unión 

temporal, las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que cumplan con las 

condiciones y requisitos solicitados en la presente CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

2.5 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

En el contrato que se derive del presente proceso contractual, se aplicará las reglas sobre 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley. 
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2.6 PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 

 

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, y el 

Decreto 510 de 2003, el proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cajas de 

compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. 

 

Si el proponente es persona jurídica, el pago de dichos aportes deberá acreditarlo mediante 

certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista según los requerimientos 

de ley o Contador Público. 

 

A la fecha de la presentación de la oferta cuando se trate de personas persona natural, 

deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya 

lugar; Para ello deberá allegar copia de las planillas de pago correspondientes. 

 

Las normas exigen el pago de obligaciones en el SSSI tanto para personas naturales como 

para personas jurídicas que contratan con el Estado. Así, estas obligaciones aplican a 

personas naturales que actúan como contratistas y aportantes a título personal. Cuando el 

contratista es una persona natural debe acreditar que se encuentra afiliado al SSSI en 

pensiones y en salud en el régimen contributivo. 

 

2.7 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la 

Constitución Política de Colombia, presume que toda la información que el proponente 

allegue a este proceso de contratación, es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, 

la Entidad podrá verificar la información suministrada por el proponente. 

 

2.8 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales, Municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten 

el contrato y las actividades que de él se deriven.  
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Para efectos de la retención en la fuente por renta, EMSERCOTA S.A. E.S.P., procederá 

de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a 

ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.  

 

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente 

seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:  

 

1. Retención en la fuente Honorarios 11% Declarante de Renta. 
2. Retención en la fuente de IVA 15% del IVA facturado. 
3. Retención Estampilla (Impuesto Municipal) 5*1000 
4. Retención de ICA (Impuesto Municipal) 4*1000 

 

2.9 UTILIZACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN POR LOS PROPONENTES 

 

Los interesados podrán obtener documentación e información relacionada con su objeto, 

en las fuentes de información que estimen convenientes, y será de su propia 

responsabilidad la confiabilidad que determinen brindarle a dicha información. 

 

Como consecuencia de lo anterior los Proponentes, al elaborar sus propuestas, deberán 

tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se 

deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y estimaciones. De la misma 

manera, deberán evaluar las implicaciones legales, tributarias, fiscales y financieras 

derivadas de la celebración y ejecución del contrato y en general, todos los aspectos que 

puedan incidir en la elaboración de las propuestas.  

 

2.10 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la 

Constitución Política de Colombia, presume que toda la información que el proponente 

allegue a este proceso de contratación, es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, 

la Empresa podrá verificar la información suministrada por el proponente. 
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2. PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 

Los documentos que hacen parte de las condiciones para contratar constituyen la única 

fuente de información que el proponente tiene para la preparación de la oferta, y éste podrá 

solicitar las aclaraciones o presentar los comentarios y observaciones que considere 

necesarios sobre las condiciones, por escrito. Antes de la fecha fijada para el cierre de la 

presente convocatoria.  

 

Las modificaciones o adiciones a las condiciones para contratar, que surjan como resultado 

de la respuesta a las observaciones formuladas, o de oficio por EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

serán informadas mediante la página de EMSERCOTA www.emsercota.gov.co. 

 

El proponente deberá indicar el número del proceso para el cual participa y que presenta 

observaciones. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN: 

 

La propuesta se presentará en dos sobres cerrados. EMSERCOTA estudiará las 

propuestas en los términos en que fuere redactada, por tanto las mismas deben ser 

presentada en términos claros precisos y concretos, de forma tal que no se preste a 

interpretaciones equivocas o erróneas en el momento de su estudio. Los documentos se 

presentarán así:  

 

Sobre 1, Propuesta General: Que contenga la presentación general de la propuesta, 

detalle de las especificaciones técnicas y los documentos que acrediten el cumplimiento de 

requisitos habilitantes y sus soportes correspondientes. Original y copia 

 

Sobre 2, Propuesta Económica: Que contenga únicamente la oferta económica. Original 

y copia. 

 

La propuesta se presentará en sobre cerrado. EMSERCOTA estudiará las propuestas en 

los términos en que fuere redactada, por tanto la misma debe ser presentada en términos 

claros precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equivocas o 

erróneas en el momento de su estudio. Los documentos se presentarán así: en sobre 

cerrado en original y copia debidamente separados y sellados, rotulados en su parte 

exterior con el nombre, dirección, teléfono, número de fax del proponente y el objeto; con 

la indicación de cuál contiene el original y cuál la copia.  

 

La copia de la propuesta deberá contener los mismos documentos del original y en el mismo 

orden y serán ejemplares que deberán coincidir entre sí. Si se presentare alguna diferencia 

entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el original.  

http://www.emsercota.gov.co/
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De lo anterior se levantará un acta que contendrá una relación sucinta de las propuestas 

presentadas, en la que se incluirá el nombre del proponente y el número de folios indicado 

en cada sobre. 

 

3.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN: 

 

La propuesta deberá ser presentada: empastada, con sus documentos FOLIADOS en su 

anverso (sin importar su contenido o materia) en estricto orden consecutivo ascendente, 

incluyendo los documentos y requisitos exigidos en las condiciones técnicas; sin 

tachaduras, borrones, raspaduras, repisadas, enmiendas, que hagan dudar de las 

condiciones ofrecidas.  

 

Así mismo deberá estar debidamente legajada, escrita en medio mecánico o electrónico 

como computador, pero en todo caso que no se preste a interpretaciones de ninguna 

especie por tipos de caligrafía, letras o números que no sean claros o que sean confusos. 

(Ej. Algunos tipos de letras tipo cursivas o símbolos se prestan a confusión entre números 

3 y 8, o entre números 1 y 7, etcétera). 

 

3.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

 

Contendrá los documentos establecidos en las condiciones técnicas, además de los 

documentos de tipo técnico incluyendo: coberturas, amparos, deducibles, cláusulas 

adicionales, atención de siniestros y servicios adicionales ofrecidos. Deberá seguir los 

lineamientos y la estructura general propuesta en las CONDICIONES TÉCNICAS, para los 

diferentes tipos de documentos y su posterior revisión y evaluación. 

 

No se aceptarán datos suministrados en medio magnéticos, en caso que algún proponente 

llegase a adjuntar medios magnéticos a su propuesta, éstos le serán devueltos, sin verificar 

su contenido en el acto de cierre de la CONVOCATORIA PÚBLICA en la audiencia de 

adjudicación, dependiendo del sobre en el que los presente. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o 

autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de 

formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan los 

CONDICIONES TÉCNICAS y las leyes especiales. La ausencia de requisitos o la falta de 

documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 

comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los 

ofrecimientos hechos. 

 

Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones 

estipuladas para cada documento en las condiciones técnicas. Cualquier explicación o 
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información adicional deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por la 

persona autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 

El proponente deberá marcar cada sobre de la siguiente manera, indicando claramente su 

dirección comercial y/o la dirección de correspondencia y forma de contacto: 

 
                       EMSERCOTA S.A. E.S.P 

                       CONVOCATORIA PÚBLICA No: ________ 

 

                       OBJETO                 :  

                       PROPONENTE   : 

                       DIRECCIÓN COMERCIAL : 

                       TELÉFONO   : 

                       E mail: 

                       SOBRE No. _______  ORIGINAL/COPIA (según sea el caso) 

 

La propuesta deberá ser entregada en la fecha y hora fijadas en el cronograma del proceso. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo. EMSERCOTA S.A. E.S.P no se hace 

responsable por la apertura extemporánea de propuestas enviadas por correo o aquellas 

radicadas erróneamente en sitios diferentes a los especificados para tal fin. Deberá indicar 

el número del proceso para el cual participa. 

 

3.5 MONEDA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta debe ser preparada, estudiada y presentada en pesos colombianos, moneda 

corriente. 

 

3.6 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas se recibirán en las instalaciones de EMSERCOTA S.A. E.S.P, según el 

termino fijado en el cronograma del proceso, dejando constancia escrita de la fecha y hora 

exacta en que fue presentada, indicando de manera clara y precisa, el nombre o razón 

social del proponente y el de la persona que en alguna representación haya efectuado 

materialmente el acto de presentación.  

 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, o cualquier otro medio, ni las que 

sean presentadas con posterioridad a la hora exacta de la fecha de cierre. 

 

NOTA: LAS PROPUESTAS QUE LLEGAREN DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA, NO 

SERÁN RECIBIDAS. 
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3.7 RETIRO DE LA PROPUESTA. 

 

Los proponentes podrán solicitar por escrito a EMSERCOTA S.A. E.S.P., el retiro de su 

propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo del presente proceso, 

la cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas al proponente o a la 

persona autorizada. 

 

3.8 MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., hará las aclaraciones o modificaciones que considere 

necesarias según el plazo establecido en el cronograma del proceso que hace parte de las 

presentes CONDICIONES TÉCNICAS. Las modificaciones o adiciones a las condiciones 

para contratar, que surjan como resultado de la respuesta a las observaciones formuladas, 

o de oficio por EMSERCOTA S.A. E.S.P., serán informadas mediante la página de 

EMSERCOTA www.emsercota.gov.co. 

 

3.9 PRORROGA DE LA FECHA DE CIERRE. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., si lo estima conveniente, podrá prorrogar el plazo para el cierre, 

antes de su vencimiento por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. La 

solicitud de aplazamiento deberá ser formulada como mínima dos (2) días hábiles antes del 

cierre del proceso contractual. 

 

3.10 CAUSALES PARA EL RECHAZO DE PROPUESTAS. 

 

Antes de la selección del contratista y dentro de las presentes condiciones o términos, 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., rechazará cualquier propuesta que se encuentre incursa en 

cualquiera de las siguientes causales: 

 

 Propuestas que sean presentadas de manera incompleta, en razón a que no 

presenten todos los documentos denominados esenciales exigidos en las presentes 

condiciones, o que presentándolos, estos no cumplen con los requisitos exigidos en 

las condiciones o de la Ley y dicha deficiencia impide la evaluación objetiva de la 

respectiva propuesta por parte de EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se 

identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para esta misma 

invitación. 

 Cuando se compruebe falsedad de los documentos presentados por el proponente 

o inexactitud en la información suministrada por el mismo o en la contenida en los 

documentos y certificados anexos a la propuesta. 

http://www.emsercota.gov.co/
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 Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 

presente oferta en este mismo proceso de contratación, es decir, cuando se trate de 

propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto 

cuando se trata de sociedades anónimas abiertas. 

 Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica 

ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes y que también 

presenten ofertas para la presente invitación. 

 Cuando el proponente o el representante legal del mismo no suscriba la carta de 

presentación de la propuesta para participar en esta invitación o cuando el 

representante legal no cuente con autorización para ejercer este acto si es que ello 

fuere necesario. 

 Cuando la propuesta presentada para participar en esta invitación no esté avalada 

por un Ingeniero Civil debidamente matriculado, cuando las condiciones del 

representante legal así lo exijan. 

 Cuando el plazo de duración de la sociedad, de conformidad de lo expresado en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de 

Comercio, sea inferior a un (1) año, contado a partir de la fecha de cierre de esta 

invitación. 

 Cuando el valor de la propuesta exceda el valor de la disponibilidad presupuestal 

estimado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., o cuando el valor de la propuesta sea 

inferior al 95% del valor del presupuesto oficial. 

 Cuando el plazo ofrecido por el proponente sea mayor al exigido o cuando el plazo 

estipulado por el proponente en la carta de presentación de la respectiva propuesta, 

sea diferente del consignado dentro de la elaboración y diligenciamiento de los 

programas de trabajo. 

 Cuando se soliciten aclaraciones a la propuesta o documentos adjuntos y no sean 

atendidas dentro del término concedido para ella. 

 Cuando la propuesta presentada fuera de término o en lugar diferente al indicado. 

 Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad 

establecida en la Constitución Política, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás 

disposiciones vigentes o aparezca inhabilitado para el ejercicio de funciones 

públicas o para contratar por parte de la Contraloría o Procuraduría General de la 

Nación. 

 Cuando la propuesta corregida presente un error aritmético en el valor de la oferta, 

superior al uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial. 

 

3.11 RESERVA EN DOCUMENTOS 

 

Las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los 

conceptos y las decisiones que tomen las entidades, y para ello pueden examinar los 
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expedientes. Además, el Articulo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona 

tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. 

 

Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta 

goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas 

que le brindan tal carácter. 

 

3.12 IDIOMA DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta y sus anexos deberán presentarse en idioma Español.  

 

3.13 PROPUESTAS PARCIALES Y PROPUESTA HÁBIL 

 

No se aceptarán propuestas parciales para esta invitación. 

 

Se entiende por propuesta hábil, aquella que cumpla con la totalidad de los requisitos 

exigidos en las presentes condiciones para contratar. Para que esta contratación no sea 

declarada desierta, deberá existir dentro de las propuestas presentadas a EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., por lo menos una (1) que sea considerada hábil. 

 

3.14 ACLARACIÓN A LAS PROPUESTAS 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., dentro de la etapa de la calificación de propuestas presentadas, 

podrá solicitar mediante escrito, las aclaraciones y explicaciones que se estimen necesarias 

e indispensables con relación a los puntos o aspectos que resulten dudosos dentro de las 

mismas, sin que por ello se le permita al proponente adicionar, modificar, complementar o 

mejorar su propuesta, ni a EMSERCOTA S.A. E.S.P., efectuar variación alguna a las 

condiciones de la misma o violar los principios legales que rige el proceso de selección del 

contratista. 

 

3.15 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Las propuestas que se presenten para participar en la presente invitación deberán estar 

integradas por los documentos que a continuación se indican. 

 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 

 Formato Único de presentación de la propuesta y formato anticorrupción. 

 Carta de Conformación de Consorcios o Uniones temporales. 

 Certificado de Existencia y representación legal. 

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 
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 Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el registro único de 

proponentes, vigente y en firme. 

 Registro único tributario de la DIAN. 

 Certificado de antecedentes Disciplinarios del proponente(s). 

 Certificado de antecedentes Fiscales del proponente(s). 

 Certificado de antecedentes Judiciales  

 Certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. 

 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

 Registro Único de Proponentes. 

 Formato de información financiera. 

 

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

 

 Documentos de acreditación de experiencia general. 

 Documentos de acreditación de experiencia específica. 

 

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 Personal mínimo requerido  

 

3.15.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA 

 

3.15.1.1 Formato Único de presentación de la propuesta y formato anticorrupción. 

 

De acuerdo con el modelo adjunto suministrado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., en el Anexo 

No. 01, firmado por el proponente o el representante legal si se trata de personas jurídicas, 

o por apoderado constituido para tal efecto. Se entenderá firmada la propuesta con la firma 

del Formato Único de presentación, para todos sus efectos se tomará como proponente 

quien firma la carta de presentación de la propuesta. 

 

Si el proponente o el representante legal para el caso de las personas jurídicas  o 

simplemente el representante para el caso de las propuestas conjuntas no es profesional 

de Ingeniería Civil, la propuesta deberá ser avalada por un profesional de  estas áreas. Para 

el efecto se deberá adjuntar copia de la matricula profesional de quien está avalando la 

propuesta, al igual que debe hacerlo el proponente cuando ostente él directamente o su 

representante legal  la calidad de profesional de la Ingeniería civil, matriculado, en virtud de 

lo previsto en la Ley 842 de 2003, anexando copias de la matrícula profesional y del 

documento de identidad. 
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El Formato único de Presentación de Propuesta, se verificará el cumplimiento de todos y 

cada uno de los requisitos descritos, los formularios deben diligenciarse de acuerdo a los 

modelos suministrados en el Anexo No. 01 y en la página de la Empresa 

www.emsercota.gov.co, sin cambios ni alteraciones que no permitan su comparación. Se 

verificará la firma de los mismos en original. El formato de anticorrupción se encuentra en 

la página de la Empresa www.emsercota.gov.co, y debe estar diligenciado y suscrito por el 

proponente. 

 

No será válida la presentación de firmas mecánicas, a través de scanner, o fotocopia de la 

misma. La no presentación del Formato o la no suscripción de la misma por el proponente 

o por el representante legal de la persona jurídica o contractual en caso de consorcios o 

uniones temporales, debidamente facultado en los términos de ley, o la firma mecánica o 

por scanner, o fotocopia, dará lugar a que la propuesta sea declarada como INADMISIBLE. 

 

3.15.1.2 Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de Ejercicio. 

 

Las personas naturales nacionales acreditarán su existencia mediante la presentación de 

copia de su cédula de ciudadanía. 

 

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 

con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una 

antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación 

de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente 

o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades 

que tengan relación directa con el objeto del presente proceso y la duración de la sociedad, 

la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y, un 

(1) año más.  

 

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 

competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 

 Si el proponente es persona natural, se verificará en el RUP: documento de identidad y 

Registro Único Tributario, si ésta última información no aparece en el RUP deberá 

allegar dichos documentos. 

  

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada firma integrante de los mismos 

deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la 

Cámara de Comercio. 

En el caso de las personas jurídicas extranjeras, se acreditará su existencia y 

representación legal con la certificación de la autoridad competente de su país de origen, 

http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
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refrendada por el Cónsul Colombiano de la respectiva ciudad, debiéndose a su vez 

refrendar la firma de éste por la Cancillería Colombiana. 

 

La no presentación del certificado de existencia y representación legal, o la ausencia de las 

autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar 

y comprometer válidamente a la persona jurídica, o la incapacidad legal de la misma para 

desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior 

a la exigida en las Condiciones Técnicas, dará lugar a que la propuesta sea declarada 

INADMISIBLE 

 

3.15.1.3 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes 

 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los 

integrantes, que aspiren a celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso 

contractual, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 

 

Al proponente se le tendrá en cuenta la información vigente inscrita en el RUP. 

 

El proponente deberá estar inscrito en el Clasificador general de Bienes y Servicios de las 

Naciones Unidas en alguna de las siguientes clasificaciones, así: 

 

Segmento Familia Clase Descripción 

77 10 16 Planeación ambiental 

80 10 15 
Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa. 

81 10 15 Ingeniería civil 

83 10 15 
Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

El proponente deberá presentar el certificado de inscripción, clasificación y calificación en 

el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio. 

 

La inscripción del proponente debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, 

Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 

deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de presentación de la propuesta, se debe anexar en original o copia legible. La inscripción 

del proponente debe encontrarse vigente para el momento de la verificación de este 

requisito. 
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La inscripción, clasificación y calificación en las actividades exigidas para la Convocatoria 

Pública, no se podrá acreditar después de la fecha de cierre. 

 

El proponente o todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, trátese de personas 

naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, deben encontrarse registrados y 

clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 

 

La inscripción del proponente debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, 

Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 

deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de cierre de la Selección. 

 

La no presentación del certificado de inscripción y calificación en el registro Único de 

Proponentes (R.U.P.), hará que la entidad lo solicite posteriormente a la presentación de la 

propuesta; el no estar inscrito en la actividad solicitada en las condiciones antes de la 

apertura de este proceso calificará la propuesta como no habilitada jurídicamente. 

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes deberá estar 

inscrito la actividad, especialidad y grupos indicados y deber aportar dicho documento. 

 

3.15.1.4 Documento de constitución de Consorcios o Uniones temporales. 

 

Se entiende como Consorcio cuando dos o más personas en forma conjunta presenten una 

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un Contrato, 

respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del Contrato. En consecuencia todas las actuaciones, hechos y omisiones que 

se presenten en desarrollo de la propuesta y del Contrato, afectarán a todos los miembros 

que la conforman. 

 

Se entiende como Unión Temporal cuando dos o más personas en forma conjunta 

presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

Contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 

contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 

cada uno de los miembros de la Unión Temporal. 

 

Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y 

en este último caso, deberán señalar la extensión de la participación en la propuesta y en 

su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 

entidad estatal contratante. 
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Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán designar la persona que para todos 

los efectos representará el Consorcio o Unión Temporal, señalando las normas básicas que 

regulen las relaciones entre ellos. Su duración no podrá ser inferior al término de ejecución 

y liquidación del contrato. No podrá haber cesión del Contrato entre los miembros del 

Consorcio o Unión Temporal. Esta condición es cláusula obligatoria del Contrato. 

 

Para el caso de los consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes del mismo 

deberá cumplir con la actividad, especialidad y grupo exigido en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio (R.U.P). Para documentar la experiencia exigida 

en el numeral 3.16.3, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA cualquiera 

de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal podrá acreditar a través de 

Certificaciones de Contratos, haber ejecutado la misma. 

 

Los consorcios y uniones temporales acreditarán su existencia y representación mediante 

el diligenciamiento del documento de constitución correspondiente, de acuerdo con el 

modelo adjunto, Anexo 9 y Anexo 10 teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación 

de cada uno de sus integrantes. 

b) En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación 

y señalará la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de 

cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 

previo de EMSERCOTA 

c) Los miembros del Consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por todas y 

cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; a su vez, designarán 

el Representante del Consorcio o Unión temporal. 

 

En el documento de constitución deberán señalarse las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y la responsabilidad que 

le incumbe a cada uno de ellos. Éste deberá ser suscrito por todos los integrantes del 

consorcio o de la unión temporal y se allegará con la propuesta, acompañando fotocopia 

del documento de identidad de cada uno de los miembros del mismo. 

 

El consorcio o unión temporal proponente, deberá tener por objeto único y exclusivamente 

el presentar la propuesta y celebrar el contrato resultante de esta contratación, en el caso 

de ser adjudicatario de la misma. La duración del consorcio o la unión temporal deberá ser 

igual a la duración del contrato y hasta su liquidación. 

 

La no presentación del documento de constitución del consorcio o de la unión temporal, se 

declarará como INADMISIBLE. 
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En el evento en el que la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio 

NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la 

factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno 

de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT 

de cada uno de ellos. 

 

Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

3.15.1.5 Certificación sobre el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social 

y obligaciones parafiscales. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por 

la Ley 828 de 2003, a la fecha de la presentación de la oferta cuando se trate de personas 

jurídicas, se deberá acreditar el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

pensión y riesgos profesionales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F 

y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, durante un lapso 

equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 

constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores 

a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 

meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Cuando se trate de consorcio o unión temporal este requisito debe ser cubierto por los 

integrantes de la persona jurídica.  

 

El proponente en caso de ser Persona Natural, deberá acreditar que se encuentra a Paz y 

Salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, tales como salud, 

pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR), cuando corresponda, de acuerdo al formato Anexo 2, 

diligenciado para tal fin. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes de la persona jurídica, deberá aportar la declaración aquí exigida. 

 

La omisión o la presentación incompleta de la información requerida, es subsanable en el 

término que para el efecto le señale EMSERCOTA, so pena de rechazo de la propuesta si 

no cumple, sin perjuicio que la verificación de dicho documento se realice a momento de 

propuesta. 
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3.15.1.6 Fotocopia de la tarjeta profesional y certificación de vigencia 

 

El oferente y/o su representante legal (según su condición de persona natural o jurídica) y/o 

sus integrantes (para el caso de uniones temporales o consorcios), deberán anexar de 

manera individual: 

 

Fotocopias de: tarjeta profesional y certificado vigente del concejo profesional donde se 

indique que la matrícula profesional se encuentra vigente y que el solicitante no presenta 

antecedentes disciplinarios con relación al ejercicio profesional. 

 

3.15.1.7 Acta de Autorización de la Asamblea o Junta de Socios. 

 

Cuando el Representante Legal del oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio 

o Unión Temporal tenga limitación para suscribir la oferta o el contrato, según lo indicado 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal, o requiere de autorización de sus 

órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deberá anexar a su 

propuesta los documentos que acrediten dicha autorización, la cual debe ser previa a la 

presentación de la oferta. 

 

3.15.1.8 Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 

La garantía deberá ser, como mínimo, por valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 
total del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (aproximado al peso por exceso), a fin de 
cumplir siempre con el mínimo legal. Dicho valor se aplicará independientemente de la clase 
de garantía que el proponente presente para amparar la seriedad de su propuesta (Artículo 
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015). 
 
La vigencia de la garantía se extenderá desde la fecha y hora de cierre de este proceso de 
selección (Artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015), hasta la fecha de aprobación 
por parte de EMSERCOTA S.A. E.S.P. de la garantía que ampare los riesgos propios de la 
etapa contractual. Como esta última fecha no es cierta, la garantía que presente el 
proponente deberá tener vigencia como mínimo por noventa (90) días calendario contados 
a partir de la fecha y hora de cierre de este proceso de selección. Dicha vigencia es 
estimada y provisional, toda vez que si antes de dicho plazo se aprueba al adjudicatario la 
garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, expirará dicha vigencia en 
la fecha de tal aprobación; y por el contrario, en caso de prorrogarse el plazo de 
adjudicación del contrato, el proponente y su garante deberán mantener vigentes todos los 
plazos y condiciones originales de su propuesta y de la garantía y ampliar la vigencia de la 
garantía de seriedad por el término adicional que señale EMSERCOTA S.A. E.S.P. Estas 
mismas reglas se aplicarán al adjudicatario y su garante en caso de prórrogas del plazo de 
suscripción del contrato, hasta la fecha en que se apruebe al adjudicatario la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. (Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 
de 2015). Todo lo anterior, siempre y cuando esas prórrogas del plazo de adjudicación y 
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del plazo para suscripción del contrato no excedan un término de tres meses. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015). 
 

3.15.1.9 Registro Único Tributario de la DIAN y del número de identificación tributaria 

NIT del Oferente. 

 

El proponente deberá presentar fotocopia de este documento. En el caso de las Uniones 

Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, 

presentando fotocopia de los mismos, actualizados y vigentes. Debe asegurarse el 

proponente de que las copias adjuntas sean claras y no se presten a interpretaciones o 

dudas en cuanto a nombres, números, y en general toda la información contenida en el 

citado registro. 

 

3.15.1.10 Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Proponente. 

 

El Proponente con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente, expedido por la Procuraduría General de la República.  En caso de ser persona 

jurídica se presentará el certificado a nombre de la misma. Para las uniones temporales o 

consorcios, dicho documento lo presentarán todos los integrantes.  

 

3.15.1.11 Certificado de Antecedentes Fiscales. 

 

El oferente deberá presentar Copia del certificado de la Contraloría General de la Nación 

relacionado con antecedentes fiscales, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

En caso de ser persona jurídica se presentará el certificado a nombre de la misma. Para 

las uniones temporales o consorcios, dicho documento lo presentarán todos los integrantes. 

 

3.15.1.12 Certificado de Antecedentes Judiciales 

 

Deberá presentar Copia del certificado emitido por la Policía Nacional de Colombia, vigente 

a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

3.15.2 CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la 

solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas 

que se habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza 

de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del 

adjudicatario. 
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 Capital de Trabajo: CT 

 

El capital de trabajo demandado debe ser mayor o igual al Presupuesto Oficial (PO) 

 

CT = Activo Corriente (AC) – Pasivo Corriente (PC) > o igual al 

Presupuesto Oficial 

 

 Índice de Liquidez: IL 

 

Deberá ser mayor o igual a Seis (6.0). 

 

IL = Activo Corriente (AC) / Pasivo Corriente (PC) > o igual al 6.0 

 

 Nivel de Endeudamiento: E 

 

Deberá ser menor o igual al cero punto cuarenta (0.40) 

 

E = Pasivo Total (PT) / Activo Total (AT) < o igual a 0.40 

 

 Rentabilidad sobre Patrimonio: RP 

 

Deberá ser mayor o igual a cero punto dos (0.2) 

 

RP = Utilidad Operacional / Patrimonio > o igual al 0.2 

 

 Rentabilidad sobre Activo. RA 

 

Deberá ser mayor o igual a cero punto dos (0.2) 

 

RA = Utilidad Operacional / Activo > o igual al 0.2 

 

Tratándose de consorcios y uniones temporales los anteriores índices se calcularán así: 

Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos como el capital de trabajo, se 

sumaran los valores de los capitales de trabajo de cada uno de los integrantes del consorcio 

o unión temporal. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = ∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Los demás índices que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, cada 

uno de los integrantes del consorcio o unión temporal aporta al valor total de cada 
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componente del indicador, de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de 

participación. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛

𝑖=1 )

(∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛
𝑖=1 )

 

 

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 

de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo 

que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de 

razón de cobertura de intereses. 

 

3.15.3 REQUISITOS DE LA CAPACIDAD DE EXPERIENCIA. 

 

3.15.3.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. 

 

Los proponentes deberán diligenciar la Relación de experiencia consignada en el Anexo 

06, con el objeto de verificar su experiencia general, adquirida en desarrollo de 

interventoría. 

 

Esta experiencia deberá comprender mínimo un (1) contrato con entidad pública, terminado 

y liquidado en los últimos diez (10) años, contados a partir de la fecha establecida para el 

cierre del término para presentar propuestas, que contemple en su objeto interventoría 

técnica, administrativa, financiera y ambiental a obras de saneamiento básico.   

 

El contrato para acreditación de experiencia general deberá ser igual o superior al 200% 

del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

Solamente se tendrán en cuenta para efectos de evaluación, las obras terminadas. En caso 

de no contar con certificaciones, los contratos relacionados, se pueden certificar mediante 

copia del contrato, actas finales, o de liquidación siempre y cuando cuenten con todas las 

firmas requeridas.  

 

Para efectos de consorcios o uniones temporales se valorará así: Si los contratos 

presentados como soporte de experiencia, fueron ejecutados bajo la modalidad de 

Consorcio o Unión Temporal, se les tendrá en cuenta el correspondiente porcentaje de 

participación que hubiere tenido en los mismos. 
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3.15.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 

 

Los proponentes deberán diligenciar la Relación de experiencia consignada en el Anexo 

06, con el objeto de verificar su experiencia específica, adquirida en desarrollo de contratos 

de obra y deberán contar con la siguiente experiencia específica mínima: 

 

Esta experiencia deberá comprender mínimo un (1) contrato con entidad pública, terminado 

y liquidados en los últimos seis (6) años, contados a partir de la fecha establecida para el 

cierre del término para presentar propuestas, que contemple en su objeto interventoría 

técnica, administrativa y financiera a la construcción y/o optimización y/ o mantenimiento de 

sistemas de acueducto. 

 

El contrato para acreditación de experiencia general deberá ser igual o superior al 200 % 

del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

La experiencia específica se deberá certificar de la siguiente manera: certificación y/o acta 

de recibo final y/o acta de liquidación y/o copia de los contratos. 

 

Se verificara que los documentos con que se certifica la experiencia específica contengan 

como mínimo la siguiente información: 

 

 Nombre del contratante 

 Nombre del contratista 

 Objeto del contrato 

 Valor del contrato. 

 Actividades  

 Porcentaje de Participación 

 Fechas de inicio y terminación del contrato 

 Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá 

adjuntarse los documentos consorciales el cual deberá  indicar el nombre de sus 

integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos, cual deberá 

corresponder a la experiencia especifica  acreditada. 

 Firma del funcionario competente 

 

3.15.4 RECURSO HUMANO REQUERIDO 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., ha determinado que el proponente cuente con un personal 

profesional mínimo para el logro de las metas propuestas, el proponente además del 

personal mínimo, podrá contar con el personal que estime conveniente para el buen 

desenvolvimiento de los trabajos encomendados. 
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El personal operativo deberá contar con los respectivos cursos de altura y seguridad 

industrial. 

 

El personal mínimo estará conformado por: 

 

INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO CON 12 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL, 

CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL, DEBERÁ 

SOPORTAR EXPERIENCIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA Y VERIFICADA A PARTIR 

DE LOS CONTRATOS, COMO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y/O RESIDENTE, EN 

MÍNIMO TRES (3) INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS A 

OBRAS DE ACUEDUCTO Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS.  

 

4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., efectuará las evaluaciones y calificaciones jurídicas, técnicas y 

económicas de todas y cada una de las propuestas presentadas para participar en la 

presente contratación. EMSERCOTA S.A. E.S.P., en procura de lograr la selección objetiva, 

tendrá en cuenta la ponderación precisa y detallada de los factores de escogencia, tales 

como experiencia de la firma y valor de la propuesta. 

 

La evaluación jurídica que efectuará EMSERCOTA S.A. E.S.P., no tendrá ponderación 

alguna, en razón de que mediante esta evaluación se verificará y estudiará los documentos 

que le permitirán determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos exigidos 

en las condiciones para contratar y por lo tanto, le permitirá a EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

definir cuales propuestas son hábiles o cuales no y cuáles deben ser admitidas o no 

admitidas. 

 

El término previsto para que EMSERCOTA S.A. E.S.P., efectúe la evaluación y calificación 

de las propuestas en todos los eventos, será el establecido en el cronograma de 

actividades, que será prorrogable a juicio de la Entidad.   

 

4.1 CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE PROPUESTAS 

 

Los sobres de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo de la 

presente invitación, serán abiertos en la GERENCIA DE EMSERCOTA S.A. E.S.P.  

 

La apertura de las propuestas y la devolución de aquellas cuyo retiro se haya solicitado en 

la forma prevista en estas condiciones, se efectuará, por parte del comité evaluador. De lo 

anterior se levantará un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará el nombre 

de los proponentes, valor de la propuesta, las solicitudes de retiro de propuestas, si las 

hubiere, y las observaciones correspondientes. 
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EMSERCOTA S.A. E.S.P., no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los 

sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 

 

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente invitación los proponentes no 

podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 

 

4.2 SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., una vez recibidas las propuestas, verificará que las mismas 

cumplan con las condiciones exigidas en el presente escrito, a saber:  

 

* Entrega de documentos jurídicos, técnicos, económicos requeridos. 

* Verificación del valor total de la propuesta. 

 

Las propuestas que cumplan con todas las condiciones de la presente invitación, serán 

evaluadas por EMSERCOTA S.A. E.S.P., y se considera como propuestas hábiles. 

 

4.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

El proponente deberá suministrar y entregar todos los documentos solicitados por 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., debidamente diligenciados y en orden preceptuado en las 

presentes condiciones.  

 

4.4 UN ÚNICO PROPONENTE CALIFICADO.  

 

En el evento que solo un proponente obtenga calificación ADMISIBLE en todos los criterios 

de evaluación, EMSERCOTA S.A. E.S.P., procederá a evaluar su propuesta y le verificará 

que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan: 

 

El valor total corregido de la propuesta no excede el del presupuesto oficial establecido en 

la presente invitación, y no sea inferior al 95% del mismo. De lo contrario, la propuesta se 

considerará NO VÁLIDA, es decir, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato. 

En estas condiciones, si EMSERCOTA S.A. E.S.P., lo considera conveniente, podrá 

contratar directamente, adjudicando el contrato o realizando la negociación directa del 

precio con el único oferente de acuerdo con sus estatutos, terminando con ello el proceso 

de selección objetiva. 
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4.5 VARIOS PROPONENTES CALIFICADOS “ADMISIBLE” 

 

En este evento se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Se revisará el valor de la propuesta dicho valor será el utilizado para la comparación con 

los correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación 

y suscripción del contrato.  

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., evaluará las propuestas que obtuvieron calificación ADMISIBLE 

en todos los criterios de evaluación y verificará que estas cumplan los requisitos previstos 

en las condiciones; la propuesta que los cumpla, se denominará VÁLIDA; y EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., a partir del valor total corregido aplicará la fórmula que se describe a 

continuación, asignándole hasta 1000 puntos a cada propuesta VÁLIDA. 

 

4.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

HÁBILES 

 

El procedimiento agotado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., para evaluar las propuestas 

hábiles atenderá los siguientes factores de calificación para una asignación máxima de mil 

(1000) puntos, los cuales se discriminarán de la siguiente manera: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

4.6.1 Evaluación propuesta económica 200 puntos 

4.6.2. Idoneidad y experiencia del proponente 800 puntos 

Total puntaje          1.000 puntos 

 

Del puntaje total obtenido a partir de las Fórmulas, se restará VEINTE (20) Puntos por cada 

documento incompleto o no legible. 

 

4.6.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (200 PUNTOS) 

 

La propuesta económica será admisible cuando el valor presupuesto presentado por el 

proponente no supere el valor del presupuesto oficial o sea inferior al 95% del presupuesto 

oficial, so pena de ser rechazada. Para lo cual el proponente deberá diligenciar el Anexo 

Nro. 4. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON PROMEDIO ARITMÉTICO – 

MEDIA ARITMÉTICA (200 PUNTOS) 

 

 

Se determina la MEDIA ARITMÉTICA de las propuestas corregidas, incluyendo una (1) sola 

vez el Presupuesto Oficial. 

 

La cotización que en valor absoluto esté más cercana a la Media Aritmética calculada 

según el numeral anterior será considerada la más favorable para la entidad y por lo tanto 

obtendrá el máximo puntaje de 200 puntos. 

 

La fórmula para obtener los puntajes de las demás ofertas será la siguiente: 

 

 

𝑃𝑛 = 200 ∗  
(𝑉𝑜𝑝𝑚−|𝑉𝑜𝑚𝑝−𝑉𝑜|)

𝑉𝑜𝑝𝑚
           

 

Donde: 

 

Vopm: Valor de la oferta que obtiene máximo puntaje 

Vo: Valor de la oferta a evaluar 

 

4.6.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (800 PUNTOS). Anexo No. 6 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

 

El Puntaje máximo otorgado a este concepto es = 250 puntos 

 

Para asignación del puntaje por experiencia del proponente, solo se tendrán en cuenta 

aquellos contratos que cumplan con lo solicitado como experiencia general mínima 

habilitante en cuanto a contratos con entidad pública, esta experiencia deberá comprender 

un (1) contrato con entidad pública, terminado y liquidado en los últimos diez (10) años, 

contados a partir de la fecha establecida para el cierre del término para presentar 

propuestas, que contemple en su objeto interventoría técnica, administrativa, financiera y 

ambiental a obras de saneamiento básico.   

 

El contrato para acreditación de experiencia general deberá ser igual o superior al 200% 

del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
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Para la asignación de puntaje en forma equivalente, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 

 

Contratos en los últimos 10 años Puntaje máximo 

1 contrato 75 puntos 

2  contratos 150 puntos 

3 contratos 250 puntos 

 

El proponente debe soportar la información consignada en el Anexo No.6, mediante copia 

de los contratos y/o acta de liquidación debidamente legalizada o certificación del 

contratante ó. Dichos documentos deberán contener toda la información necesaria para 

que EMSERCOTA S.A. E.S.P., pueda evaluar los criterios enunciados y posean como 

mínimo la información requerida en el Anexo No. 6. De lo contrario, EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., considerará que la información esencial fue omitida y procederá en consecuencia a 

rechazar la propuesta. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

El Puntaje máximo otorgado a este concepto es = 350 puntos 

 

Para asignación del puntaje por experiencia del proponente, solo se tendrán en cuenta 

aquellos contratos que cumplan con lo solicitado como experiencia especifica mínima 

habilitante en cuanto a mínimo un (1) contrato con entidad pública, terminado y liquidados 

en los últimos seis (6) años, contados a partir de la fecha establecida para el cierre del 

término para presentar propuestas, que contemple en su objeto interventoría técnica, 

administrativa y financiera a la construcción y/o optimización y/ o mantenimiento de 

sistemas de acueducto. 

 

El contrato para acreditación de experiencia general deberá ser igual o superior al 200 % 

del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

El valor de las actividades incluidas en los contratos se les asignara puntaje de acuerdo al 

valor certificado, y expresado en SMMLV, basado en los documentos exigidos para 

acreditar dicha experiencia, de acuerdo a la siguiente tabla de puntuación: 

 

VALOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 

CONTRATOS 

 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

CONTRATO  150 puntos 

CONTRATO > igual al 200% del 

presupuesto oficial expresado en SMMLV. 200 puntos 
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Para la evaluación de la experiencia del proponente, se tendrá en cuenta la equivalencia 

en los salarios mínimos mensuales según el año de firma del acta de iniciación del 

respectivo contrato. 

 

Dichos documentos deberán contener toda la información necesaria para que 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., pueda evaluar los criterios enunciados y posean como mínimo 

la información requerida en el Anexo No. 6. De lo contrario, EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

considerará que la información esencial fue omitida y procederá en consecuencia a 

rechazar la propuesta. 

 

ACREDITACIÓN IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Se verificara la idoneidad y experiencia del proponente mediante certificación o acta de 

recibo o acta de liquidación; que contenga como mínimo la siguiente información: 

 

Nombre del contratante 

 Nombre del contratista 

 Objeto del contrato 

 Valor del contrato de interventoría 

 Valor de las obras objeto de la interventoría 

 Cargo desempeñado 

 Fechas de inicio y terminación del contrato 

 Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma   conjunta, deberá 

adjuntarse los documentos consorciales el cual deberá   indicar el nombre de sus 

integrantes y el porcentaje de participación de   cada uno de ellos, cual deberá 

corresponder a la experiencia especifica   acreditada. 

 Firma del funcionario competente 

 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL = 200 PUNTOS 

 

INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO CON 12 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL, 

CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL, DEBERÁ 

SOPORTAR EXPERIENCIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA Y VERIFICADA A PARTIR 

DE LOS CONTRATOS, COMO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y/O RESIDENTE, EN 

MÍNIMO TRES (3) INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS A 

OBRAS DE ACUEDUCTO Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS.  

 

El personal relacionado como equipo de trabajo, para la presentación de la propuesta, será 

tenido en cuenta si durante el año inmediatamente anterior o el presente, presento 

vinculación directa o indirecta con el proponente, y se certificara mediante su registro en la 

relación de la planilla mensual PILA de la entidad proponente, en el caso de no ser así, el 
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proponente recibirá un puntaje cero (0) puntos para el presente criterio de evaluación.  

 

ANEXO No. 7 

 

 
 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

La forma de acreditaren la propuesta técnica el equipo de trabajo (director, residente y 

especialista) evaluable, antes mencionados, se realizara mediante los siguientes 

documentos. 

 

 Fotocopia simple de la Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por 

el Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o por el   organismo de control de la 

profesión correspondiente, expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso de   selección. 

CARGO PROFESIÓN

EXPERIENCIA GENERAL

(CONTADA A PARTIR DE

LA TARJETA

PROFESIONAL)

EXPERIENCIA ESPECIFICA

ACREDITADA
PUNTAJE

   

HABERSE DESEMPEÑADO

COMO DIRECTOR DE

INTERVENTORÍA EN UN

CONTRATO REFERENTE A

INTERVENTORÍA EN

Montajes Hidraulicos,

mantenimiento de pozos y/o

sistemas de tratamiento de

agua potable.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERO 

CIVIL/Recur

sos Hidricos

10 AÑOS
ESPECIALIZAC

IÓN

HABERSE DESEMPEÑADO

COMO RESIDENTE DE

INTERVENTORÍA EN UN

CONTRATO QUE DENTRO

DE SU OBJETO SE HAYA

REALIZADO LA

CONSTRUCCIÓN DE UN

SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES Y/O

PLANTAS DE TRATAMIENTO.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INGENIERO 

CIVIL/tecuro

so Hidricos

10 AÑOS

ESPECIALIZAC

IÓN EN

INTERVENTOR

ÍA DE OBRAS

Tecnico HSEQ
Tecnico/tecn

ologo 
3

Haberse desempeñado 

como profesional En siso 

enmantenimiento y/o 

montajes hidraulicos
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 Fotocopia simple de la tarjeta profesional donde aparezca la fecha de la   matricula 

profesional (para el caso de las profesiones quela requieren). 

 Fotocopia simple del documento de identidad 

 Fotocopia simple del diploma de grado de obtención del título de estudios   de postgrado 

y maestría en las áreas afines indicadas. 

 Certificaciones con las cuales acredita su experiencia, expedida por el contratante en 

las que conste como mínimo: objeto, fecha de inicio,  terminación, valor, y/o copia del 

contrato y/o acta de recibo final del contrato en el que se intervino como: contratista de 

interventoría, o director   de interventoría o residente de interventoría o especialista. 

 Carta de Intención diligenciada 

 Formato de hoja de vida diligenciado 

 Formato de relación de relación de experiencia 

 En el caso de estudios adelantados en el exterior, fotocopia del diploma o   del acta de 

grado y certificado de la homologación del título por parte de la   autoridad competente. 

 

La experiencia como profesor de cátedra, Director de Proyectos de Tesis o Asesor de 

Proyectos de tesis no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

 

En caso que una propuesta presente un mismo profesional para atender dos o más cargos 

diferentes se le asignará CERO (0) PUNTOS en todos esos cargos. 

 

Se considera, que el proponente favorecido con el contrato objeto de la presente 

convocatoria debe poner a disposición de EMSERCOTA S.A. E.S.P, personal responsable 

del manejo y coordinación integral. 

 

Se entiende por Profesional, aquella persona que ha cursado un programa de formación 

universitaria debidamente aprobado por el ICFES, o en el caso de estudios adelantados en 

el exterior, por la respectiva autoridad gubernamental. Es requisito para la consideración de 

la propuesta y para obtener puntaje, que la persona haya obtenido la respectiva graduación 

académica en ingeniería civil y que en el caso de estudios en el exterior, presente el 

certificado de la homologación del título por parte de la autoridad competente. 

 

La omisión de documentos, o de la firma en la carta de intención, para cualquiera de los 

integrantes del personal evaluable, no serán subsanables bajo ninguna circunstancia. 

 

No se aceptara que un mismo profesional desarrollo y/o lleve al tiempo el mismo cargo 

dentro del equipo de trabajo, este hecho no será subsanable bajo ninguna circunstancia. 

 

4.7 EMPATE 

 

En el evento en que las propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el 
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primer lugar del orden de elegibilidad, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

a) Se adjudicará el Contrato al proponente que haya obtenido la mayor puntuación por 

concepto de la IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

b) De persistir el empate, si hay propuestas de proponentes nacionales y extranjeros que 

no hayan acreditado la reciprocidad conforme a la normatividad aplicable, se adjudicará 

a la presentada por el proponente nacional. 

c) Si continúa el empate y entre los empatados se encuentran Mipymes, se adjudicará el 

contrato a la Mipyme Nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes Nacionales. 

d) d. Si persiste el empate y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones 

temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una 

Mipyme, éste será el adjudicatario del contrato. 

e) De conformidad con la Ley 361 de 1997 ARTÍCULO 24. Se adjudicara al particular 

empleador que vincule laboralmente personas con limitación tendrán las siguientes 

garantías, conforme al literal a de la norma que reza: a) A que sean preferidos en 

igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de 

contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos 

un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas 

en la presente ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva 

zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; igualmente deberán 

mantenerse por un lapso igual al de la contratación; en caso de Consorcio o Uniones 

temporales todos y cada uno de los integrantes debe acreditar dicha situación  

f) Si el empate continúa, se adjudicará el contrato al proponente que haya entregado y 

radicado su propuesta en la entidad (en lugar establecido para ello) primero en el tiempo 

(Dentro del plazo para la entrega de ofertas).  

g) En caso de persistir el empate, se definirá por medio de sorteo utilizando el mecanismo 

de papeletas, el cual se realizará de la siguiente manera: 

 

Reglamento para el desempate a través de papeletas: 

 

1. Revisión estado papeletas. 

2. Selección de un número de papeletas de las revisadas (que se determinarán según el 

número de proponentes empatados), con las que se hará el desempate. 

3. Introducción de las papeletas previamente inspeccionadas en una bolsa. 

4. Indicación del número de oportunidades que tendrá cada proponente para escoger 

papeletas y que será de tres turnos por oferente.  

5. Definición de turno. 

6. Agotados los turnos por cada proponente se sumaran los números asignados a cada 

papeleta escogida y relacionada y quien obtenga la mayor sumatoria, es decir el número 

más alto será el proponente a cuyo favor se resuelva el desempate. 
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7. En caso de persistir el empate se resolverá mediante la escogencia de una papeleta y 

a favor del oferente que escoja la papeleta con el número mayor. 

 

4.8 ORDEN DE CALIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos en los diferentes criterios de evaluación, se 

establecerá un orden de calificación, otorgando el primer lugar al oferente que haya 

acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en forma 

descendente. 

 

4.9 EXHIBICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

 

Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la GERENCIA DE 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., por el término señalado en el cronograma, con el objetivo de 

que los proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.  

 

4.10 DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P, podrá declarar desierto el presente proceso, únicamente por 

motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta como son: 

 

a) Cuando no se presente propuesta alguna, 

b) Cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones técnicas. 

c) Cuando falte voluntad de participación. 

En los eventos que se declare fallido un proceso de Convocatoria Pública, el Gerente de la 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., tendrá la facultad de realizar el proceso de contratación directa 

con única oferta de que trata el presente manual de contratación.  

En este caso se podrán modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio 

hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, a fin de subsanar las condiciones 

que no permitieron la terminación exitosa del proceso fallido, sin que se llegue a modificar 

el objeto esencial de la contratación. 

 

4.11 ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación se efectuará en el término señalado en el cronograma de la contratación. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a EMSERCOTA S.A. E.S.P., y al 

adjudicatario. 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término que se haya señalado en la 

invitación, EMSERCOTA S.A. E.S.P., podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) 
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días calendarios siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando 

su propuesta sea igualmente favorable para EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

4.12 FORMA DE PAGO 

 

Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., con cargo al correspondiente certificado disponibilidad 

presupuestal, expedido por el PROFESIONAL de la Empresa. 

 

La Empresa hará un pago parcial con ejecución del Contrato de Obra del 50% del contrato, 

presentación del informe, con el visto bueno del supervisor del contrato designado por la 

Empresa; recibo a satisfacción de las mismas. Y un pago final del 50% restante con el Acta 

de recibo final de obra debidamente firmada por el Contratista y por el Interventor las 

respectivas pólizas y el acta de liquidación debidamente firmada por el Contratista y por el 

Interventor. La Empresa tendrá un plazo de hasta de sesenta (60) días para realizar dicho 

pago. Para efecto de los pagos se requiere informe de actividades y los productos 

terminados y para el pago final, acta de recibo final, informe final que contenga registro 

fotográfico, revisión y aprobación de las memorias y los informes de la totalidad del proceso. 

Para el pago de cada acta se verificará que el Contratista acredite que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, el cual deberá ser 

avalado por el Supervisor. 

 

Para efecto de los pagos se requiere informe de actividades y los productos terminados y 

para el pago final, acta de recibo final, informe final que contenga registro fotográfico, 

revisión y aprobación de las memorias y los informes de la totalidad del proceso. Estos 

pagos estarán sujetos a la autorización por parte del supervisor del Convenio 

Interadministrativo No. 014 de 2016 suscrito con el Municipio de Cota. 

 

Para el pago de cada acta se verificará que el Contratista acredite que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, el cual deberá ser 

avalado por el Supervisor. 

  

REQUISITOS PARA LOS PAGOS PARCIALES 

 

Los pagos se soportarán mediante actas parciales, acompañados por las actas de avance 

del contrato de Obra, con la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe 

cumplir, como mínimo, con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 

617 del Estatuto Tributario, informe de actividades y deberá acreditar que se encuentra al 
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día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión 

y riesgos laborales). 

 

REQUISITOS PARA EL PAGO FINAL 

 

Con la última acta de pago el Contratista deberá entregar a la Empresa: a) Una relación 

completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado por 

concepto de los servicios prestados; b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que 

manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se 

encuentra a paz y salvo por todo concepto con él; c) El recibo a satisfacción, por parte del 

Supervisor, de los trabajos realizados; d) El recibo a satisfacción, por parte de la Supervisión 

delegada por el Municipio de Cota, de los trabajos realizados; e) El Acta de Liquidación 

diligenciada y firmada por el Contratista y la Supervisión.  

 

REGLAS COMUNES A LOS PAGOS  

 

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el Contratista deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales), así como parafiscales (SENA, ICBF, 

Caja de Compensación Familiar, etc.). En caso de que el contratista sea un consorcio o una 

unión temporal, para efectos del pago éste debe informar el número de cuenta a nombre 

del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por 

la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. En el caso de personas 

naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de 

la cuenta de cobro. La fecha de la factura o cuenta de cobro debe corresponder al mes de 

su elaboración, y en ella constarán el número del contrato, el concepto del servicio que se 

está cobrando y el nombre del funcionario responsable. 

 

4.13 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

EL contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y 

este se eleve a escrito. Para la legalización del contrato se requerirá que se efectué el 

correspondiente Registro Presupuestal. 

 

4.14 GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 

El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud 

de éste contrato mediante la constitución de una garantía única a favor del Municipio de 

Cota y de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto al Convenio 

Interadministrativo No. 014 de 2016, al Manual de contratación de la Empresa y demás 
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normas concordantes, en una Compañía de seguros legalmente constituida en Colombia la 

cual ampara los riesgos que se describen a continuación;  

 

a. DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: 

Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial imputables 

al afianzado contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así como de su 

cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente desde 

el veinte por ciento (20%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el 

plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Si al vencerse dicho plazo no 

se hubiere logrado la liquidación, antes de dicho vencimiento, el contratista 

prorrogará la póliza por lapsos sucesivos de seis (6) meses hasta tanto se logre la 

liquidación del contrato. 

 

b. CALIDAD DE SERVICIOS: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más, contados desde su 

suscripción. 

 

c. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., del riesgo de 

incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en el 

Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado Contratista y 

relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual 

al término del contrato y tres (3) años más.  

 

d. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los 

perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a las personas o bienes de 

terceros, por valor de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento 

de la expedición de la póliza y vigencia igual al término del mismo. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LA GARANTÍA. EL 

CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya 

visto reducido en razón de las reclamaciones efectuadas por la EMPRESA. En cualquier 

evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el 

supervisor velará por que EL CONTRATISTA amplié el valor de la garantía otorgada y/o 

amplié su vigencia según el caso. El incumplimiento de la obligación de EL CONTRATISTA 

de mantener la suficiencia de la garantía, facultará a LA EMPRESA para declarar la 

caducidad del contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará 

a LA EMPRESA, a más tardar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 

del contrato la garantía única con los amparos ya descritos.  

  

PARÁGRAFO TERCERO.  Todos los amparos deben ser constituidos a favor del Municipio 

de Cota y de la EMPRESA EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

4.15 FIRMA DEL CONTRATO, PAGO DE GRAVÁMENES Y OTRAS EROGACIONES 

 

Notificada el acto de adjudicación del contrato al proponente favorecido y elaborado la 

minuta del contrato, éste deberá suscribirse dentro del término establecido para el efecto. 

 

Una vez suscrito el contrato, se deberá por parte del contratista constituir la póliza con las 

garantías exigidas. EL CONTRATISTA autorizará a EMSERCOTA S.A. E.S.P., para que 

por conducto del Área Financiera, efectúe de los pagos a su favor las deducciones por 

concepto de los gravámenes por ordenanzas, Acuerdos municipales y legales a que hubiere 

lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto 

haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

 

Sí el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado y mediante acto 

administrativo debidamente motivado podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) 

días siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta 

sea igualmente favorable para la entidad. 

 

Serán por cuenta del proponente favorecido los gravámenes nacionales, departamentales 

y municipales. 

 

4.16 MINUTA DE LOS CONTRATOS 

 

En el Anexo 11 de las presentes condiciones se presenta el proyecto de minuta del contrato 

que se suscribirán como resultado de este proceso de Convocatoria pública.  

 

4.17 DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS 

 

Forman parte de los contratos los siguientes documentos, y a ellos se consideran 

incorporados:  

 

 Los estudios y documentos previos. 

 

 Las Condiciones Técnicas y sus anexos, con sus comunicados si las hubiere.  
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 La propuesta presentada por el Contratista.  

 

 Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.  

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL  

 

Después de la adjudicación y suscripción del contrato, una vez el contratista haya cumplido 

con los requisitos establecidos en las presentes condiciones para contratar y previo a la 

iniciación de los estudios, el contratista deberá obtener copia de la información que exista, 

y en caso de que hubiere, la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución 

del mismo. 

 

La información solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este 

contrato. 

 

El contratista deberá mantener un archivo de planos con las últimas revisiones vigentes y 

será responsable por el empleo de los mismos.   

 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica, los estudios y los elementos 

suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que 

se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 

 

RAS 2000 Instituto de Normas Técnicas ICONTEC 

 

Si durante la ejecución del contrato EMSERCOTA S.A. E.S.P., considera necesario 

introducir cambios o modificaciones a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al 

contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando 

en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato. 

 

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., podrá aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el 

proyecto. 

 

5.2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 

CONTINGENCIA 

 

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 

personal empleado en la ejecución del contrato, como de terceros, y se acogerá a todas las 

normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de construcción. 
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El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, 

como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., los visitantes autorizados así como terceras personas.  

 

5.3. DIRECCIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución del proyecto y hasta la entrega 

final, el personal necesario para su desarrollo de acuerdo con las condiciones de la presente 

convocatoria. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el 

reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al 

contratista para elevar ningún reclamo. 

 

5.4. PERSONAL  

 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a todo el personal idóneo y 

calificado de directivos, profesionales, técnicos que se requieran. 

 

Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución del contrato 

y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de EMSERCOTA S.A. E.S.P., todo el 

personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos administrativos que se 

requieran. 

 

Cuando a juicio de la Supervisión, el personal al servicio del contrato resulte insuficiente o 

sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga 

falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin algún costo para EMSERCOTA S.A. 

E.S.P. 

 

El personal que emplee el CONTRATISTA será de su libre elección y remoción. No obstante 

lo anterior, EMSERCOTA S.A. E.S.P., se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA 

el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la Supervisión considera que hay motivo 

para ello. 

 

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos 

de trabajos, son por cuenta del CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal 

impartida por la supervisión, deberá ser satisfecha por el CONTRATISTA dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
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Es obligación del CONTRATISTA suscribir contratos individuales de trabajo con el personal 

que utilice en su proyecto y presentar a la Supervisión copia de esos contratos. Además 

deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de 

las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. Igualmente, antes de iniciarse el proyecto y en la 

medida que se vaya enganchando personal, el CONTRATISTA deberá presentar relaciones 

de personal con los siguientes datos: Nombre, Documento de identificación, Certificado de 

servicios con el CONTRATISTA u otro patrono, Domicilio, Certificado Médico (copia), Cargo 

que desempeña, Salario, Personas a cargo y los que quiera la Supervisión para hacer las 

respectivas revisiones. 

  

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. EL 

CONTRATISTA deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

 

EL CONTRATISTA deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, 

reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. Los 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el CONTRATISTA a sus 

trabajadores y que debe tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta son 

como mínimo, los que señale el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales 

complementarias. 

Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización del contrato 

no tendrá vinculación laboral con EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

Es responsabilidad del contratista pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, 

prestaciones, seguros, bonificaciones y además que ordena la ley, en tal forma que 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por 

omisiones legales del contratista y/o subcontratista.  

 

5.5 INDEMNIDAD  

 

El contratista mantendrá indemne a el Municipio de Cota, y a EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños 

o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus 

subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

y terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. 

 

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su 

personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de 
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ellos, los errores y defectos de sus diseños, y en general cualquier incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

 

Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad el contratista constituirá y 

mantendrá vigentes las garantías y las pólizas de seguros con los requisitos que en ellas 

se establecen para hacerlas efectivas llegado el caso. 

 

5.6. RECLAMOS 

 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) 

Consultado previamente con el supervisor, dándole oportunidad de verificar las 

circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los 

siguientes ocho (8) días calendario a la ocasión, circunstancia, etc., que sea causa del 

mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá los estudios, a menos que 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes 

recibidas. 

 

5.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Para efectos del cumplimiento de la Interventoría objeto de la presente Convocatoria, se 

debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, además de las 

obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones 

legales vigentes que regulan su actividad, a las siguientes: 

 

El interventor deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las 

actividades y obligaciones del contratista que ejecutará, realizando todas las actividades 

necesarias para la materialización de las obras previstas, en los aspectos de monitoreo, 

seguimiento, verificación, asesoría y evaluación, con el fin de vigilar el correcto uso de los 

recursos mencionados y que se cumplan los objetivos propuestos y se ejecuten de acuerdo 

con la Ley, el Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016, y lo determinado del proceso: 

“REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, 

SEGÚN PLANTA DE PARCELAS Y ALTO DE LA CRUZ CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 14-2016”, El Interventor deberá estudiar y conocer el 

proyecto objeto de interventoría de una manera integral y ejecutará las siguientes 

actividades básicas: 

 

Análisis técnico del proyecto. El Interventor deberá realizar para el proyecto objeto de 

interventoría, un proceso de análisis y revisión de su alcance y sus componentes; la 

identificación y documentación de sus características en términos medibles y verificables; 

la descripción detallada de los productos y resultados esperados.  
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Seguimiento y control financiero. El Interventor verificará que el proyecto cuente con los 

recursos necesarios para su total ejecución y hará las gestiones pertinentes con la Empresa 

para el pago. Controlará que la suma que se entregue al contratista por concepto de anticipo 

(si llegare a entregarse), se destine a la adquisición de materiales y gastos relacionados 

con la ejecución del contrato. Igualmente controlará el manejo dado a las demás sumas con 

el fin de verificar que los recursos del contrato sólo se utilicen para la ejecución del mismo.  

En esa dirección, la interventoría podrá solicitar al contratista la exhibición de todo tipo de 

soporte contable en el que conste cualquier tipo de egreso.  

 

Seguimiento y control técnico. El Interventor será el responsable de realizar el 

seguimiento e interventoría técnica del proyecto asignado, y deberá informar sobre la 

ejecución de dicho proyecto.  

 

Seguimiento y control administrativo y social. El Interventor vigilará que el proyecto 

objeto de interventoría efectivamente se desarrolle conforme al proyecto presentado y 

aprobado; que se surtan todos los trámites administrativos, sociales y legales a que haya 

lugar. La dedicación en el contrato de interventoría será del 100%.  

 

PARÁGRAFO. Es obligación del INTERVENTOR cumplir con el Pacto de Ética, articulando 

su acción con los grupos de auditores visibles, atendiendo y dando respuesta a las 

observaciones hechas por los mismos, a fin de efectuar el respectivo seguimiento para 

verificar el cumplimiento del contrato. Así mismo las siguientes; 

 

 Garantizar la correcta e integral ejecución del Contrato de Obra derivado del 

Convenio Interadministrativo Nro. 14 de 2016, así como sus soportes técnicos, 

modificatorios y demás documentos o pronunciamientos relacionados con el objeto 

del referido Convenio. 

 Garantizar la correcta e integral ejecución del contrato de obra resultante del 

proceso C.PÚ.-EMSERCOTA-002-2016, cuyo objeto es REALIZAR LA 

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE 

PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA., 

SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 14-2016. 

 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en las fechas señaladas contenidos 

en la propuesta presentada, en los estudios y documentos previos y las  condiciones 

técnicas.  

 Las actividades y funciones de la interventoría, establecidas en el presente estudio 

de Oportunidad y Conveniencia. 

 Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, a lo que se ha obligado.  

 Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final del contrato.  

 Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 

personal o los subcontratistas.  
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 Responder por los impuestos y demás gravámenes que cause la legalización y 

ejecución del contrato.  

 Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor nombrado por parte de la 

EMPRESA. 

 Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás 

requisitos para la ejecución del contrato.  

 Las demás obligaciones que se desprendan del presente Estudio de Oportunidad y 

Conveniencia. 

 

Interventoría de las Obras 

 

Este ítem corresponde a las actividades de Interventoría, control, supervisión y vigilancia 

de las obras. Las funciones de la Interventoría que afectan las relaciones con el Contratista, 

son las siguientes: 

 

 Garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con el Proyecto aprobado o al 

Proyecto con modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al Contratista el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que las condiciones tecnicas de 

Especificaciones deje a su criterio. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 

no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

 Coordinar la solución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

afectados por las mismas. 

 Asumir personalmente, en casos de urgencia o gravedad la dirección inmediata de 

determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

 Participar en las recepciones provisionales y definitivas, redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 Aprobar la calidad de los materiales y su acopio, así como comprobar la existencia 

requerida de estos. Sin embargo, El Contratista será el responsable de la 

preparación y suministro de toda la información pertinente a materiales y elementos 

que se requieran para la realización adecuada del proyecto, en lo referente a la 

construcción de obras civiles, suministro, instalación y montaje de equipos, 

accesorios y elementos, entre otros. 
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 Inspeccionará y verificará la calidad de mano de obra, equipos empleados o 

suministrados, métodos constructivos de instalación o montaje. 

 Verificará que los trabajos se realicen de acuerdo con: planos, esquemas, 

especificaciones, normas técnicas y recomendaciones de fabricantes. 

 

Residente de Interventoría 

 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Interventor deberá designar a una 

persona que asuma la residencia y/o dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe 

como representante suyo ante la Empresa, para todos los efectos que se requieran durante 

la ejecución de las obras. Dicho representante deberá permanecer en inmediaciones del 

sitio donde se desarrollen las actividades. 

 

La Empresa exigirá que el Interventor designe un Ingeniero residente idóneo, el cual será 

el encargado de hacer cumplir las especificaciones que indique el Interventor, dichas 

indicaciones deberán quedar por escrito, entregando un duplicado de ellas al Ingeniero 

residente. 

 

Bitácora de Obra 

 

En el momento de inicio de las obras, formalizada mediante el Acta correspondiente, el 

Contratista de Obra suministrará y abrirá un libro (bitácora) en el que se harán constar todas 

las eventualidades ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o 

aclaraciones solicitadas y a las órdenes dadas por la Interventoría.  

 

El libro deberá tener todas sus páginas numeradas, todo contenido redactado o dibujado 

sobre el libro deberá estar fechado y firmado por el o los responsables. Cualquier cambio, 

corrección, anulación o edición de textos, esquemas descriptivos o cualquier contenido 

incluido en este libro deberá indicarse claramente, sin borrar o eliminar contenido del libro; 

este contenido podrá ser resaltado, tachado o encerrando para indicar expresamente la 

parte que se elimina o se modifica; cualquier cambio, corrección, anulación o edición deberá 

ir firmada por la persona que corrige y fechada.  

 

En ningún caso se acepta contenido dispuesto sobre correctores líquidos, cinta o cualquier 

elemento que oculte alguna parte del contenido original. Tampoco se permitirán adiciones 

de texto que no estén dentro de los renglones de las hojas o por fuera de sus márgenes. 

 

Este libro es responsabilidad del Contratista de Obra y queda a cargo del de la persona que 

asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y debe ser entregada a la Interventoría 

en cualquier momento en que ella la requiera. Tanto el Contratista como la Interventoría 

deberán consultar permanentemente la información registrada en la bitácora.  
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Dirección de la Obra 

 

El Interventor deberá colocar en obra el personal técnico propuesto en la oferta, que permita 

realizar de forma adecuada las obras, tanto en lo que se refiere a su calidad como a los 

plazos previstos. Adicionalmente deberá presentar un organigrama del personal encargado 

de las obras, relacionado con el programa de ejecución de los trabajos. 

 

La Interventoría lo estudiará y dará su aprobación o solicitará las modificaciones oportunas. 

No formará parte del organigrama de ejecución de trabajos el personal de los posibles 

subcontratos. El cambio del personal técnico propuesto en la Oferta debe ser autorizado 

por la Interventoría, previo estudio de la experiencia e idoneidad de la persona propuesta 

como reemplazo. 

 

El Contratista de Obra deberá poner al servicio del personal encargado de dirigir las obras, 

los medios de transporte, comunicación y trabajo necesarios, para el correcto y eficaz 

desempeño de su labor. Además, instalará en el campamento un teléfono (Cuando 

Aplique), por medio del cual la Interventoría pueda ponerse en contacto con el Ingeniero 

residente. 

 

Planos y Esquemas (Cuando Aplique) 

 

Este constituye el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las obras 

o actividades a realizar. Contienen las plantas, los perfiles y secciones necesarios para 

ejecutar las obras o las actividades relacionadas a estas. 

 

Contradicciones, Omisiones o Errores 

 

En caso de contradicción entre las Memorias y las Especificaciones, prevalece, igualmente, 

lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Especificaciones y omitido en la 

Memoria, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos siempre que, a juicio del Interventor de Obra, quede suficientemente definida 

la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. 

 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Interventor de la Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
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Planos de Detalle (Cuando Aplique) 

 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por un ingeniero de Interventoría, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 

trabajos correspondientes. 

 

Documentos que se Entregan al Contratista 

 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la Empresa entregue 

al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

 

Documentos Contractuales 

 

Los documentos que quedan incorporados al proyecto como documentos contractuales, 

son los siguientes: 

 Memorias de cálculo. 

 Planos.  

 Estudios de soporte como topografía y geotecnia. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  

 Formulario de Cantidades y Precios Unitarios. 

 Presupuesto 

 Análisis de Precios Unitarios.  

 Cronograma y proposición de equipo disponible.  

 Comunicaciones escritas. 

 Organigrama propuesto. 

 Memorandos de Obra. 

 Pólizas establecidas en el Contrato. 

 Bitácora. 

 Actas de Comité. 

 Condiciones Técnicas 

 Contrato 

 Modificaciones que se hayan presentado durante el proceso de selección. 

 

Documentos Informativos 

 

Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación 

de precios y en general todos los que se incluyen en las memorias del Proyecto, son 

documentos informativos. 
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Dichos documentos representan una opinión fundada del Diseñador. Sin embargo, ello no 

supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y, en 

consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

De esta forma se tiene, que es deber del Contratista obtener la información referente a los 

servicios existentes que puedan verse afectados en la zona de las obras. Los gastos 

derivados de la reposición de estos servicios, tanto por modificación de su situación como 

por reparación en caso de daños, se consideran incluidos en los precios unitarios de 

instalación de tubería, por lo que no se pagarán como unidad separada, salvo que se 

indique diferente en las memorias del proyecto. 

 

Iniciación de las Obras 

 

Una vez cumplidos todos los requisitos necesarios para dar comienzo a la ejecución del 

contrato, la Interventoría dará la orden de iniciación; a partir de esta fecha se elaborará el 

Acta de Iniciación de las Obras, la cual deberá suscribirse por las partes involucradas, y se 

contará el plazo de ejecución establecido en el contrato. 

 

Antes de dar inicio a las obras, el Contratista deberá preparar el campamento suyo y el de 

la Interventoría (Cuando Aplique), disponer de la señalización necesaria, la dotación y 

elementos de protección para una adecuada seguridad e higiene en la obra, la afiliación del 

personal que se desempeñará en la obra al sistema de protección social vigente, y la 

investigación de la existencia de redes de servicios con el fin de prever interferencias y 

establecer las medidas preventivas y planes de contingencia, cuando se haga necesario 

intervenirlas. 

 

Desarrollo y Control de las Obras 

 

Replanteo de Detalle de las Obras si es el caso 

 

La Interventoría aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra y suministrará al Contratista toda la información que considere se requiera 

para que puedan ser realizados. 

 

El Contratista de Obra deberá proveer todos los materiales, mano de obra, y equipos 

necesarios para efectuar los replanteos citados y determinar los puntos de control o de 
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referencia que se requieran. Estos costos deberán haber sido contemplados en la 

propuesta presentada por el Contratista. 

 

Maquinaria y Equipos 

 

El Contratista queda obligado a situar en el sitio de las obras toda la maquinaria y equipos 

que se comprometió a aportar en su propuesta y que la Interventoría considere necesarios 

para el desarrollo de las mismas. La Interventoría, deberá aprobar los equipos y maquinaria 

o instalaciones que deban utilizarse para las obras. 

 

La maquinaria, equipos y herramientas de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 

de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante la ejecución de las unidades en 

que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento la Interventoría. Si el 

Contratista incumple, la Interventoría podrá suspender parcial o totalmente la ejecución de 

la obra. Los retrasos producidos por estos motivos no serán aceptados como justificación 

para aprobar una ampliación de plazo ni generarán costos adicionales. 

 

Control de Calidad (Cuando Aplique) 

 

Los ensayos realizados a las unidades de obra se harán de conformidad con lo establecido 

en estas Especificaciones, en la Normatividad vigente aplicable o con lo indicado por la 

Interventoría; las pruebas y ensayos de materiales se practicarán en laboratorios 

debidamente reconocidos y homologados, de acuerdo con lo presentado por el Contratista 

en su Plan de Calidad. 

 

Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos necesarios y suficientes, la Interventoría 

procederá a realizarlos; los costos de éstos serán descontados al contratista de las actas 

de obra y compensación, al valor que fije la Interventoría. 

 

Acopios 

 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 

para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 

utilización. La Interventoría deberá realizar la comprobación y a partir de esto dar la 

autorización para la utilización de los materiales. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 
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Trabajos Nocturnos 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Interventoría y 

realizados solamente en las unidades de obra, que él indique. El Contratista deberá instalar 

los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que la Interventoría ordene, y mantenerlos 

en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  El trámite de los permisos para 

este tipo de trabajos deberán ser realizados por el Contratista. 

 

Trabajos no Autorizados y Trabajos Defectuosos 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos por su cuenta 

si la Interventoría así lo exige, y en ningún caso serán objeto de pago. 

 

El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 

puedan derivarse para la Contratante. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la 

ejecución de trabajos que la Interventoría rechace como defectuosos. 

 

Información a la comunidad 

 

Es responsabilidad del Contratista mantener en todo momento informada a la Comunidad 

del alcance del proyecto, de las consecuencias que este tenga para ellos, del manejo que 

se debe dar a los servicios públicos que afecte para su correcto funcionamiento. El 

Contratista, junto con la Interventoría, mantendrá cuando sea necesario o conveniente 

reuniones con los representantes de la Comunidad. 

 

El Contratista, con el fin de poder realizar las labores de información a la Comunidad 

elaborará y distribuirá a su costo las hojas explicativas, volantes, afiches y avisos de prensa 

que la Interventoría solicite, así como convocar a la Comunidad a las reuniones por medio 

de megafonía y conseguir un lugar apropiado para realizar las reuniones. 

 

Modificaciones de Obra 

 

Las modificaciones autorizadas y ordenadas por el Interventor, deberán ser ejecutadas al 

momento por el Contratista. Las modificaciones deberán hacerse previa aprobación de las 

Partes (Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión) 
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5.8 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

 

Son obligaciones de la Empresa las siguientes:  

  

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.  

2. Ejercer la supervisión general del contrato. 

3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

4. Designar la Supervisión, la cual tiene unas funciones establecidas en el Manual de 

Contratación, en la presente Condiciones Técnicas y en el contrato. 

 

5.9 SUSPENSIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido se hará de común acuerdo entre 

las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que la ocasione. 

Cuando fuera el Contratista el interesado en la suspensión, este deberá haberla solicitado 

por escrito y obtenido el concepto técnico favorable del Supervisor, condición necesaria 

para que EMSERCOTA S.A. E.S.P. pueda considerar la solicitud de suspensión, en dicho 

documento se señalarán las causas que motivaron la suspensión. En el mismo documento 

se dejará constancia del estado del contrato, así como de las actividades necesarias para 

su custodia y conservación hasta la fecha estimada para el reinicio de la ejecución. El 

Contratista deberá mantener vigentes las garantías correspondientes. 

 

5.10 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

 

Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e 

irresistible de conformidad con lo establecido en la ley.  

 

En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las 

obligaciones que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se 

obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.  

 

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable 

para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de 

las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.  

 

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el 

presente numeral se sujetarán a lo dispuesto en la minuta del contrato. La ocurrencia de un 
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caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o compensaciones a favor de 

la parte que resulte afectada. 

 

5.11 MULTAS 

 

Para los efectos previstos en este numeral, la Empresa por medio de su Supervisor 

verificará mensualmente el cumplimiento del contrato.  

 

Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, acuerdan que el CONTRATANTE 

podrá imponer al CONTRATISTA, previo informe del Supervisor sobre los requerimientos 

que se le han hecho y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011, multas por mora o incumplimientos parciales.  

 

EL CONTRATISTA acepta que, de darse el evento planteado, EL CONTRATANTE le 

descuente el valor de las multas, de las sumas que por cualquier concepto contractual le 

adeude. 

 

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:  

 

1) Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía 

única, el 0,10 % del valor de la contratación por cada día de retraso.  

2) Por el incumplimiento de la obligación de iniciar el contrato a partir de la fecha de la 

orden de iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto, el 0,15% del 

valor de la contratación por cada día de retraso.  

3) Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del INGENIERO 

DIRECTOR DEL PROYECTO en el sitio de los trabajos, el 0,10% del valor de la 

contratación por cada día de ausencia. 

4) Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos 

solicitados por la supervisión y/o por EL CONTRATANTE para la debida ejecución, el 

0,10% del valor de la contratación por cada día de retraso.  

5) Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del contrato, sin autorización previa, 

expresa y escrita por parte de EL CONTRATANTE, el 10% del valor de la contratación, 

sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.  

6) Por no cumplir en general con todos los aspectos que tengan que ver con la correcta 

ejecución del contrato, el 5,0 % del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las 

órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.  

7) Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y 

que no sean corregidos dentro del término que para el efecto señale EL 

CONTRATANTE, el 10% del valor de la contratación, sin perjuicio de corregirlos en un 

nuevo plazo que para el efecto señale EL CONTRATANTE. 
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8) Por no presentar la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el 

contrato, el 2,5% del valor del acta.  

9) Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 1,0% del valor de la 

contratación por cada día de retraso injustificado.  

10) En caso de presentarse incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los 

anteriores numerales, se impondrá multa equivalente al 0,10% del valor de la 

contratación por cada día hábil de retraso en el incumplimiento de la obligación.  

 

Las multas a las cuales hace referencia el presente numeral se aplicarán sobre el valor del 

contrato, excluido el IVA. 

 

El valor máximo de las multas y sanciones señaladas anteriormente, no podrá superar el 

diez por ciento (10%) del valor del contrato.  

 

5.12 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento parcial o definitivo por parte del Contratista de cualquiera de las 

obligaciones contraídas en virtud del contrato o de declaratoria de caducidad, el Contratista 

conviene en pagar al contratante, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato; suma que se estipula como estimación anticipada y parcial 

de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del Contratista y/o de 

su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con 

dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El Contratista autoriza a la Empresa 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores 

correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no 

resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, la Empresa podrá obtener su pago 

mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de 

cumplimiento otorgado con la garantía única. 

 

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato previsto 

en las presentes condiciones técnicas. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en 

el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido en el artículo 86 

de la Ley 1474 de 2011.  

 

El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, 

según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. 

El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado directamente del 

saldo a favor del Contratista, si lo hubiere o de las garantías constituidas. Este valor 

ingresará a EMSERCOTA S.A. E.S.P. 
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5.13 CADUCIDAD 

 

Si alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que 

puede conducir a su paralización, la Empresa, previo concepto técnico de la supervisión 

junto con el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, podrá darlo por 

terminado y ordenar su inmediata liquidación mediante acto motivado. 

 

La declaratoria de caducidad no impedirá que EMSERCOTA S.A. E.S.P., continúe 

inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 

contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

 

En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hará efectiva 

la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato y se procederá al cobro 

de pena pecuniaria correspondiente.  

 

En caso de que EMSERCOTA S.A. E.S.P., decida abstenerse de declarar la caducidad, 

adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del 

objeto contratado.  

 

5.14 MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en el Manual 

de Contratación de EMSERCOTA S.A. E.S.P., la Ley 80 de 1993, artículos 15, 16 y 17 y en 

los artículos 50 y 1º de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, respectivamente, decretos 

Nos. 126 y 129 de 2010. 

 

Terminación unilateral 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato en 

los siguientes casos:  

 

a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 

lo imponga. 

b) Por muerte o incapacidad física del contratista persona natural que le impida de manera 

absoluta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando ellas dependan de 

las habilidades físicas del contratista, o por la disolución de la persona jurídica, cuando 

el contratista tenga tal condición. 

c) Por interdicción judicial o quiebra del contratista. 

d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista 

que afecten gravemente el cumplimiento del contrato. 
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En los casos b y c se podrá continuar el contrato con el garante de la obligación. 

 

La iniciación del trámite concordatario no es causal de terminación unilateral del contrato. 

 

Interpretación unilateral 

 

Si, durante la ejecución del contrato, surgen discrepancias entre las partes sobre la 

interpretación de algunas de las estipulaciones del contrato que puedan conducir a la 

paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el 

objeto contratado, y no se logra un acuerdo, EMSERCOTA S.A. E.S.P., interpretará dichas 

cláusulas mediante acto administrativo motivado, previo el concepto técnico de la 

supervisión. 

 

Modificación unilateral 

 

Si, durante la ejecución del contrato, y para evitar la paralización o la afectación grave del 

servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, fuere necesario 

introducir variaciones en el contrato, y las partes no se pusieren de acuerdo, EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., en acto administrativo motivado, lo modificará mediante la supresión o adición, 

trabajos, suministros o servicios, previo concepto técnico de la Supervisión. 

 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del 

valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, 

se ordenará la liquidación del contrato y EMSERCOTA S.A. E.S.P., adoptará de manera 

inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del 

mismo. 

 

5. 15 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se entenderá terminado, en los siguientes eventos: 

 

 Orden judicial. 

 Vencimiento del plazo de duración pactado, incluido el de su liquidación. 

 Mutuo acuerdo de las partes. 

 Terminación unilateral. 

 Declaratoria de caducidad. 

 Las demás causas de terminación dispuestas en la ley. 
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5.16 SUPERVISIÓN 

 

La supervisión del contrato será ejecutada por el funcionario que designe EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., para tal fin, lo cual será oportunamente informado al contratista. En ningún 

caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato 

suscrito entre EL CONTRATISTA y EMSERCOTA S.A. E.S.P., ni de eximir, a ninguno de 

ellos, de sus obligaciones y responsabilidades, ni decidir sobre suspensiones, prórrogas o 

adiciones. 

 

5.17 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Las partes acuerdan que, en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o 

con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas 

podrán buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de 

treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste 

por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo 

acuerdo. 

 

Si las diferencias surgidas de la ejecución del contrato subsisten, hacen imposible su 

ejecución y llevan a un incumplimiento, terminación, y/o liquidación del presente Contrato, 

deberá buscarse dentro del término establecido por la ley, para su solución, la transacción 

o conciliación; de ser fallidas estas opciones, se resolverá por un (1) árbitro que será 

designado de común acuerdo por las partes y a falta de acuerdo, por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. El árbitro decidirá en derecho el conflicto que se le presente. Este 

árbitro sesionará en Bogotá y se regirá por las reglas que para el efecto prevé la Cámara 

de Comercio de Bogotá quien lo administrará y cuyas tarifas se aplicarán. En lo no previsto, 

el Arbitramento se regulará por las normas vigentes en materia de arbitramento mercantil 

en Colombia.  

 

5.18 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

Una vez el examen del Supervisor demuestre que los bienes suministrados cumplen 

cabalmente las exigencias del Contrato a entera satisfacción de EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

se consignará este resultado en un Acta de Recibo Final a satisfacción. 

 

Una vez surtido lo anterior se procederá a la Liquidación del Contrato, de común acuerdo 

por las partes, en la forma que lo establece el Manual de Contratación de la Empresa. Si el 

Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el 

contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por EMSERCOTA S.A. E.S.P.,  
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La liquidación debe realizarse de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes 

a la expiración del plazo estipulado en el contrato para la ejecución del mismo. 

 

5.19 PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratante obtendrá oportunamente de las autoridades competentes los permisos y 

licencias que fuesen necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto de la presente 

contratación requeridos por la Ley y pagará todos los costos y cargos necesarios para dicho 

efecto. Igualmente acatará todas las leyes, ordenanzas y reglamentaciones inherentes a 

dicha labor. 
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ANEXO No. 1 

 

FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

FORMATO UNICO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTA DE PERSONAS 

JURIDICAS 

Version 1.0 

Fecha: AGOSTO-2013- NO 

MODIFICAR 

DATOS BÁSICOS  

NOMBRE PERSONA JURÍDICA __________________________NIT.__________________-

_____ 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:________________________ CIUDAD____________ 

TELÉFONO FIJO:  ____________________TELÉFONO 

CELULAR:_________________________ FAX: 

______________________________CORREOELECTRÓNICO:_________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 

___________________________________ 

CEDULA No:       ____________________________________LUGAR DE 

EXP.__________________ TELÉFONO FIJO:  ____________________TELÉFONO CELULAR: 

____________________________ CORREO ELECTRÓNICO:_________________________ 

Fecha Presentación:    DD________ MM__________AA_________ 

 

VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA  

 

El valor económico de la propuesta es: (valor en 

letras)___________________________________ 

 

________________________________________  

 

(valor en números)$____________________________________Pesos M/cte. 

 

El tiempo de ejecución será de:_________________ _______________________________ 

 

 

DECLARACIÓN 

 

De acuerdo con la propuesta anteriormente presentada y en caso de que me sea aceptada por 

EMSERCOTA S.A E.S.P, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato u Orden 

correspondiente. Asimismo, declaro (amos): 

 

1. Que conozco (cemos) la información general y demás documentos y que acepto (amos) 

los requisitos allí contenidos.  
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2. Que el término de validez de la oferta es de ______________________________.  

 

3. Que esta propuesta y la Orden que llegare a celebrarse compromete sólo al (los) 

firmante(s) de esta carta.  

 

4. Que ninguna persona distinta al (los) firmante(s) tiene interés comercial en esta propuesta 

ni en la Orden que de ella se derive.  

 

5. Que no me (nos) hallo (amos) incurso(s) en causal alguna de Inhabilidades o 

Incompatibilidades señaladas en la Ley y que no me (nos) encuentro (encontramos) en 

ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

 

6. Que si se me (nos) adjudica la Orden, me (nos) comprometo (emos) a constituir las 

garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para 

ello.  

 

7. El Proponente ni los miembros que lo integran son deudores morosos del Estado, de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001. 

 

8. El Proponente ni los miembros que lo integran están reportados en el último Boletín de 

Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, vigente a la 

fecha de presentación de la oferta. 

 

9. Que la presente propuesta y sus anexos constan de _____________(_____) folios, 

debidamente numerados.  

 

ANEXOS 

 Fotocopia de la cedula 

 RUT actualizado 

 Afiliación a pago del sistema de seguridad social y pensión o certificación 

 Certificado de antecedentes de policía* 

 Certificado de antecedentes disciplinarios* 

 Certificado de antecedentes fiscales* 

 Certificado de existencia y representación. 

 Compromiso anticorrupción, firmado por persona Natural  y/o Jurídica.          -Formato 1-

A- 

 

*Para las Personas Jurídicas se deberá aportar igualmente la Certificación expedida para el 

Representante Legal y la Persona Jurídica. 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NIT________________________ 

C.C._________________________ Expedida en:________________________ 
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Anexo No. 2  

 

 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART. 50 LEY 789/02) 

 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ____________________________ 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que _________________________________ con C.C o NIT No. 

_________________________________, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados 

a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, durante 

______________ (______) meses, incluyendo los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre 

de esta convocatoria. 

 

 

Expedida a los _______________ días del mes de _____________ de _______________. 

 

 

NOMBRE: 

FIRMA:  

(Proponente a Representante Legal o Revisor Fiscal, según el caso) 

 

  



  

Página 81 de 99 
 

Anexo No. 3 

 

Cuando se requiera abonar la propuesta debe incluirse la siguiente información: 

 

 

Cota,  __ de __________ de 201xxx 

 

 

Señores  

EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

Cota 

 

 

REF. PROCESO C.PU.EMSERCOTA-003-2016. 

 

Apreciados señores: 

 

Yo, __________________, Ingeniero Civil en ejercicio, identificado con la C.C. No. ____________ 

expedida en _____________ y con matrícula profesional No. _____________, expedida por el 

Consejo Profesional de _______________, ABONO la presente propuesta presentada por 

__________________, para adelantar las labores objeto de la Contratación.  

 

 

Firma del Proponente 

NIT. 

 

 

NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante 

Legal de la persona jurídica proponente o del Consorcio o Unión Temporal proponentes no 

sea Ingeniero Civil, con Tarjeta Profesional Vigente: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la 

presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil, yo 

__________________________, con Tarjeta Profesional No. ______________ del 

Consejo Profesional de ______________ de __________________ y C.C. No 

_____________ de _______________, AVALO la presente propuesta. 

 

 

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
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ANEXO No. 5 

 

FORMATO PARA RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE 

 

 

PROPONENTE: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

No. 

 

 

NÚMERO 

DEL 

CONTRATO 

Y ENTIDAD 

CONTRATA

NTE 

 

OBJETO 

DEL 

CONTRA

TO 

 

 

FECHA DE 

INICIO  O 

SUSCRIPCI

ÓN 

 

FECHA DE 

TERMINACI

ÓN DEL 

CONTRATO 

% DE 

PARTICIPACI

ÓN EN 

UNIONES 

TEMPORALE

S O 

CONSORCIO

S 

ANTERIORES 

VALOR TOTAL 

DEL 

CONTRATO, 

INCLUYENDO 

ADICIONALES 

Y AJUSTES 

EN 

PESOS/SMLM

V 

 

EXPERIENCIA 

 

GENER

AL 

 

EXPECIFI

CA 

         

         

         

         

         

         

 

 

En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe 

relacionarse el contrato en la proporción del porcentaje de participación correspondiente. 

 

Declaro que la información aquí consignada es veraz y autorizo a EMSERCOTA S.A. E.S.P., para 

que verifique dicha información. 

 

NOTA: El proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento que los soportes adjuntos y 

que corresponden a la Experiencia del proponente; así como la información aquí consignada 

es verídica y corresponde con la realidad. 
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FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO No. 6 

 

FORMATO PARA RELACIÓN DEL PERSONAL 

PROFESIONAL PROPUESTO 

 

 

OBJETO: 

PROPONENTE: 

Nombre del profesional ofrecido: 

Cargo ofrecido: 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR – PREGRADO 

No. DE 

ORDEN 

ESTABLECIMIENT

O EDUCATIVO 

TITULO 

OBTENIDO 

 

 

FECHA DE 

GRADO (MES – 

AÑO) 

DOCUMENTO PROFESIONAL 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

No. 

DOCUMENTO 

      

      

      

      

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 

No. DE 

ORDEN 

 

CONTRATANTE 

 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

DURACION 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACI

ON 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Firma profesional ofrecido 

NOMBRES Y APELLIDOS 

IDENTIFICACIÓN: 
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ANEXO No. 8 

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN 

DE CONSORCIO 

 

Señores 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

Cota, Cundinamarca 

 

 

REFERENCIA: C.PU.- EMSERCOTA-003-2016 

 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ 

(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante indicando 

número de identificación tributaria) y ___________________________ (nombre o razón social del 

integrante indicando número de identificación tributaria), respectivamente, manifestamos por este 

documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la Invitación cuyo 

objeto es 

“______________________________________________________________________________

_______ 

_______________________________________”, expresamos que cumplimos con cada uno de los 

aspectos que a continuación se relacionan: 

 

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio  se hallan legalmente 

constituidas y  su término de  vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato y 

CINCO (5) años más. 

 

2.     El objeto social principal de la(s) persona(s) jurídica(s) que integran el presente consorcio, se 

encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso de 

Convocatoria Pública. 

3.  El (Los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) integrante(s) del presente 

consorcio, es (son) capas(ces) jurídicamente para unirse en consorcio con otras personas 

naturales y/o jurídicas, así como para presentar propuestas, celebrar y ejecutar contratos de 

mínima, menor y mayor cuantía. 

4. Las personas naturales que hacen parte del presente consorcio, son legalmente capaces para 

consorciales y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato. 

5.  De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio será igual 

al término de la ejecución y liquidación del contrato. 

6. El Consorcio está integrado por: 

 

 

 NOMBRE                                      PARTICIPACIÓN 

 (%) (1) 

 _________________________ ______________ 

 _________________________ ______________ 

 _________________________ ______________ 
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(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 

integrantes, debe ser igual al 100%. 

 

7. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 

   8. Los integrantes del Consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables. 

   9. El representante de cada uno de los integrantes del Consorcio  es 

____________________________ (indicar el  nombre), identificado con C. C. No. 

______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, 

presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y 

tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, 

con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del consorcio 

judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para 

designar apoderado cuando a ello hubiere lugar. 

10.   En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en 

concreto es  ____________________________ (indicar el  nombre), identificado con C. C. No. 

______________ de ____________________.  

 

11. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección email ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

Ciudad          _______________________________________ 

 

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de _____ de 200__. 

 

_____________________________________________ 

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 

 

Acepto 

 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 

Acepto 

 

_________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 

 

Acepto 

_________________________________________ 

(Nombre y firma del Suplente del Consorcio) 
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ANEXO No. 9 

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN 

DE UNIÓN TEMPORAL 

 

 

Señores 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

Cota, Cundinamarca 

 

 

REFERENCIA: C.PU.- EMSERCOTA-003-2016 

 

 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ 

(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante indicando 

número de identificación tributaria) y ___________________________ (nombre o razón social del 

integrante indicando número de identificación tributaria), respectivamente, manifestamos por este 

documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en la Invitación 

cuyo objeto es “____________________________________________________________ 

_____________________________________________,”, expresamos que cumplimos con cada 

uno de los aspectos que a continuación se relacionan: 

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio  se hallan legalmente 

constituidas y  su término de  vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato y 

CINCO (5) años más. 

 

2. El objeto social principal de la(s) persona(s) jurídica(s) que integran la presente Unión Temporal, 

se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del (la) presente proceso de 

Convocatoria Pública. 

3. El (Los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) integrante(s) de la Unión 

Temporal, es (son) capas(ces) jurídicamente para unirse en consorcio con otras personas 

naturales y/o jurídicas, así como para presentar propuestas, celebrar y ejecutar contratos de 

mínima, menor y mayor cuantía. 

4. Las personas naturales que hacen parte de la presente Unión Temporal, son legalmente capaces 

para unirse y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato 

5. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de esta Unión Temporal 

será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato. 

6. La Unión Temporal está integrada por: 

 

NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  

  

 

() La suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. 
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   7. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____________________. 

   8. Los integrantes de la Unión Temporal son solidaria y mancomunadamente responsables. 

 

9. El representante de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal  es 

____________________________ (indicar el  nombre), identificado con C. C. No. 

______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, 

presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo 

y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, 

con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes del consorcio 

judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para 

designar apoderado cuando a ello hubiere lugar. 

 

10.  En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en 

concreto es  ____________________________ (indicar el  nombre), identificado con C. C. No. 

______________ de ____________________.  

 

  11. La sede de la Unión Temporal  es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección electrónica ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

       Ciudad ___________________________________________ 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 201xxxx__. 

______________________________________________ 

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 

 

Acepto 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 

 

Acepto 

 

_________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal de la UT) 

 

Acepto 

_______________________________________ 

(Nombre y firma del Suplente de LA UT) 

 

 

 

 

 



  

Página 89 de 99 
 

ANEXO No. 10 

MINUTA DEL CONTRATO 

CONTRATO No. xx del xx de xxxx de xxxxx 

CONTRATISTA  

NIT  

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

OBJETO 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VALOR  

PLAZO DE 

EJECUCIÓN Y 

VIGENCIA 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FORMA DE PAGO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
En el Municipio de Cota, en el Departamento de Cundinamarca. 

Entre los suscritos a saber la Doctora, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identificada con la cédula 

de ciudadanía número xx.xxx.xxxx. de Bogotá. D.C., actuando en su calidad de Gerente de la 

empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT 900.124.654-4, sociedad 

anónima descentralizada; nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 31 de enero de 

2013, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 

de los Estatutos, en total armonía con lo regulado en la ley 142 de 1.994, la ley 689 de 2001, y las 

disposiciones legales que rigen la operatividad y acción de la EMSERCOTA S.A. E.S.P., quien para 

todos los efectos se denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra el xxxxxx, identificado 

con NIT. xxxxxxxx, representado legalmente por el Señor xxxxxxxxxx, identificado con CC. xxxxxxx 

de xxxxxxx y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente contrato de obra que se especifica a continuación, el cual es resultado 

del proceso de adjudicación efectuado mediante Resolución Nro. xx del xx de xxxxxxx de 201x, 

previo proceso de Convocatoria Pública No. C.PU.- EMSERCOTA-003-2016, contrato que se regirá 

por lo aquí pactado, por lo regulado en el Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016 y anexo 

técnico, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) El Municipio de Cota y su Empresa de 

Servicios Públicos implementará la optimización y mejoramiento del sistema de acueducto en el 

Municipio de Cota, Departamento de Cundinamarca. b) Que el nivel de complejidad de un Municipio 

se define por el número de habitantes que se encuentran ubicados dentro del perímetro urbano de 

sí mismo, para el caso específico de Cota nos encontramos hoy día en nivel de complejidad Medio 

Alto. Una vez definido el nivel de complejidad por el Reglamento De Agua Potable Y Saneamiento 

básico RAS 2000, debemos aclarar también que las labores que se plantean ejecutar. La prestación 

del servicio público domiciliario de agua potable se ha visto afectado, principalmente, por el descenso 

de la producción hídrica de los tres pozos profundos con los que cuanta el Municipio, ubicados en 

las veredas Cétime y la Moya, generada por que los equipos y elementos que hacen parte de la 

infraestructura, están para cambio y repotenciación, estos pozos tienen en promedio Quince años 
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de funcionamiento desde su perforación, trabajando sin descanso las 24 horas de cada día. Hace 

Dos años, se contaba con una oferta hídrica de 78 l/s para una demanda de consumo de 54 l/s, hoy 

la capacidad hídrica se encuentra en 60 l/s y la demanda ha aumentado a 58 l/s, en condiciones 

normales. c) Que la problemática expuesta se acentúa con el crecimiento de forma no planeada y 

concordante de los últimos años, pues aunque existe un Plan de Ordenamiento que señala unas 

zonas de expansión urbana y se han entregado unas licencias de construcción por parte de la 

Alcaldía Municipal, y aunque se ha realizado inversión para el mejoramiento de la infraestructura de 

servicios públicos, no se ha hecho el mantenimiento de los pozos hace dos años, que permita 

mantener la nueva demanda, no se ha aprobado el incremento tarifario que subsane el desequilibrio 

económico generado por los costos mayores que los ingresos, c) Que el Municipio Cota consume 

58 l/s, y la capacidad de extracción se encuentra en 60 l/s efectivos, Requiriendo realizar una serie 

de cambios y mantenimientos correctivos en los actuales pozos de extracción para lo cual se 

necesita el cambio de motores y compra de nuevas bombas para aumentar la capacidad de 

extracción de los pozos, realizar lavado de los filtros, pistonearlos  con el fin de recuperar la 

capacidad de filtración del acuífero al pozo, cambiar uniones, cambiar tuberías y demás trabajos 

necesarios para garantizar la puesta en marcha de todos los equipos de bombeo de una manera 

óptima teniendo en cuenta la capacidad de extracción de cada pozo y buscar extraer unos 80 l/s 

caudal que nos permite suplir las necesidades de la población cotense presente y futura. d) Que se 

busca garantizar el suministro para unos años más, dando tiempo para culminar con las labores de 

mejoramiento de redes y optimización del sistema general del acueducto Municipal, para buscar 

alternativas de contingencia, como la compra de agua en bloque que dependen directamente de las 

condiciones técnicas que debe cumplir la empresa EMSERCOTA para poder conectar el sistema 

Municipal y de esta forma mitigar el impacto ambiental y social que genera la falta de servicios 

públicos domiciliarios en la población, e) Que teniendo en cuenta que la vida útil de un pozo profundo 

oscila entre los ocho (8)  y los quince años (15) de operación, LA empresa y el Municipio adelantan 

los estudios y diseños enfocados a suplir estas necesidades enfocadas en el Proyecto SIAM 

(Sistema Integrado de Acueducto Municipal) que permitan la consecución de las obras, 

modificaciones, optimizaciones, construcciones, y encontrar la mejor alternativa de captación de 

agua cruda, o en bloque que permitirán al municipio avanzar gradualmente en la ampliación de la 

cobertura para el área rural y urbana, f) Que se adelanta el estudio Hidrogeológico que busca 

estudiar las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, recarga, sus condicionamientos 

geológicos y su captación, el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de 

yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su 

estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así 

como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación, 

g) Que se incluye la optimización y mejoramiento de la planta de tratamiento Cetime incluye 

suministro e instalación de torre de aireación con capacidad de 40 lps, adecuaciones hidráulicas, 

sistema de bombeo del tanque de almacenamiento de agua cruda a la PTAP de membranas, válvula 

de control automática, sensores de nivel en el tanque de agua cruda, PLC, labores de 

automatización, cableado, sensores de nivel en los tanques de agua tratada para evitar el rebose y 

control en la PTAP de membranas y demás componentes necesarios, h) Que además se plantea 

dentro del corto plazo la instalación de un sistema de presurización para subsanar el déficit de 

energía en la planta PTAP de cetime, esto buscara cumplir con la condición mínima de presión en la 

red de distribución, con un equipo que tenga la posibilidad de variar la falta de presión en la red de 

acuerdo a los picos de consumo. Esta situación ya se verifico en el modelo hidráulico del sistema de 

acueducto Municipal arrojando los datos de falta de presión y caudal a determinadas horas de 
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consumo, i) Que debido al tiempo que llevan operando se hace necesario realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000, titulo B – sistemas de acueducto: “…B.5.10ASPECTOS 

DE MANTENIMIENTO, B.8.14 ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO, j) Que en consecuencia de lo 

explicado, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016 suscrito entre el Municipio de 

Cota y la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., cuyo objeto es “AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA 

OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y ALTOS DE LA 

CRUZ DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA”, k) Que se hace necesario realizar el 

mantenimiento preventivo a los pozos profundos con el fin de garantizar la cantidad de agua 

suministrada y evitar problemas con la extracción que puedan afectar a la comunidad cotense, l) Que 

se pretende beneficiar a la población del Municipio de Cota, por lo tanto se constituye en un proyecto 

de interés social, de acuerdo al cuadro de cantidades relacionado en los presentes términos y con 

las especificaciones establecidas en el proyecto que se encuentra radicado en el Banco de 

Programas y proyectos del Municipio de Cota, m) Que este servicio se encuentra contemplado dentro 

del presupuesto del año 201X para la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., n) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento 

al presente contrato, de conformidad con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXX 

del XX de XXXXXX de XXXX, expedida por el profesional universitario-financiero de  EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., o) Que mediante la Resolución No. xx del xx del mes de octubre del año 201X, 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., abrió formalmente la Convocatoria Pública C.PU.- EMSERCOTA-003-

2016, cuyo objeto consistió en: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 

LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE 

PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA., SEGÚN 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 14-2016. p) Que dentro del proceso de Convocatoria 

Pública, se surtieron las diferentes etapas reguladas en el manual de contratación de la Empresa, 

aprobado mediante Acuerdo No. 01 de 2014 y fue así como el comité evaluador al culminar el 

proceso de convocatoria, profirió el acta resultado final de la evaluación mediante la cual recomienda 

a la gerencia adjudicar el contrato de al xxxxxx. o) Que mediante Resolución Nro. xx del xx de 

xxxxxxx de 201XX, expedida por la Gerencia de EMSERCOTA S.A. E.S.P., se adjudicó el contrato 

resultante del proceso de Convocatoria Pública No. C.PU.- EMSERCOTA-003-2016 al proponente 

XXXXXXX, representado legalmente por el señor XXXXXXXX, C.C. XXXXXX DE XXXXXX, 

CUNDINAMARCA, r) Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se 

entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal 

de inhabilidad e incompatibilidad, así que como tampoco se haya incurso en régimen de 

prohibiciones, ni sanciones que le impidan contratar con la empresa y cumplir cabalmente con el 

objeto contractual aquí regulado, manifestación esta que hace la firma contratista a través de su 

representante legal y que compromete no solo a la firma sino a todos quienes hacen parte del 

Consorcio, s) Que la Empresa tuvo en consideración para el presente contrato lo establecido en el 

Articulo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia y que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, 

modificado por los artículos 1 a 3 de la ley 689 de 2001, señala que los actos de todas las empresas 

de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos 

de todas las personas que sean socias de ellas, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho 

privado, rt Que en total compatibilidad con lo regulado en la ley 142 de 1994 y la ley 689 de 2001 y 

en especial para efectos de las garantías y cumplimiento de los principios constitucionales y 

contractuales, la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., adopto su 
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manual de contratación, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo 01 de 2014 de la Junta Directiva 

de la Empresa. Por las consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el 

presente Contrato el cual se regirá por lo previsto en la ley 142 de 1.994, la ley 689 de 2001, el 

acuerdo 01 de 2014, las normas reglamentarias, el Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016 y 

su anexo técnico, y lo aquí consignado. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO 

DE COTA CUNDINAMARCA., SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 14-2016. De 

conformidad con la propuesta presentada la cual para todos los efectos hace parte integral de este 

contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El 

plazo de ejecución es de XXXXXX (XX) días calendario, la vigencia de este contrato será hasta el 

xx de xxxx de 201X y se contara a partir del perfeccionamiento del mismo, tiempo dentro del cual el 

contratista deberá adelantar todas las actividades, diseños y obligaciones correspondientes a la 

ejecución contractual. El acta de inicio se deberá suscribir a más tardar el día hábil siguiente a la 

aprobación de las garantías otorgadas por compañía legalmente constituía y avalada en Colombia 

que ampare y que soporten la ejecución del objeto contractual. Si el contratista no se presenta a la 

firma del acta de inicio la misma se suplirá con comunicación enviada al correo electrónico plasmado 

en la propuesta, comunicándole sobre la aprobación de las garantías e impartiendo la orden de inicio, 

y el contrato se iniciará a partir del día corriente siguiente al envió de la orden anterior. El acta de 

inicio se suscribirá entre el contratista de obra, y el supervisor nombrado por EMSERCOTA, una vez 

cumplidos los requisitos de legalización del contrato, LA EMPRESA podrá determinar la ejecución 

contractual y adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado 

o imponer las sanciones en el evento contrario. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. 

Para todos los efectos en especial los fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija por la 

suma de: XXXXXXXXX M/CTE. ($XXXXXXXX), IVA INCLUIDO, suma esta con la cual se efectuara 

la total, integral y perfecta ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE 

PAGO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, La Empresa hará pagos 

parciales, acorde con el avance del contrato, entregando productos terminados, hasta llegar al 

OCHENTA POR CIENTO (80%), según informe, actas elaboradas por el Contratista y aprobadas 

por el interventor, con el visto bueno del supervisor del contrato designado por la Empresa; el veinte 

(20%) final del valor del contrato se facturará y pagará, contra recibo a satisfacción de las mismas, 

previa presentación del Acta de recibo final de obra debidamente firmada por el Contratista y por el 

Interventor las respectivas pólizas de estabilidad y el acta de liquidación debidamente firmada por el 

Contratista y por el Interventor. La Empresa tendrá un plazo de hasta de sesenta (60) días para 

realizar dicho pago. Para efecto de los pagos se requiere informe de actividades y  los productos 

terminados y para el pago final, acta de recibo final, informe final que contenga registro fotográfico, 

revisión y aprobación de las memorias y los informes de la totalidad del proceso. Para el pago de 

cada acta se verificará que el Contratista acredite que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar, el cual deberá ser avalado por el Supervisor. CLÁUSULA 

QUINTA. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La EMPRESA 

pagará el gasto que ocasione el presente contrato de acuerdo con el certificado de disponibilidad 

presupuestal Nro. XXXXXX del XX de XXXXXX de 201X, expedida por el profesional universitario-

financiero de EMSERCOTA S.A. E.S.P., CLÁUSULA SEXTA. CADUCIDAD. En caso de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa 
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la ejecución del contrato y que pueda conducir a su paralización, la EMPRESA está facultada para 

que por medio de Resolución debidamente motivada lo declare y de por terminado el contrato y 

ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habrá lugar 

a indemnización para el CONTRATISTA. CLÁUSULA SÉPTIMA. MULTAS. El incumplimiento por 

parte del CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud del presente 

contrato dará derecho la EMPRESA a imponerle multas diarias sucesivas equivalentes al punto uno 

por ciento (1.1%) por cada día de retardo, y sucesivas por cada día hábil de retardo o incumplimiento 

sin que el monto total de la multa exceda del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y hasta 

por el término de treinta (30) días calendario. Si vencido este término el CONTRATISTA no cumple 

con sus obligaciones, la EMPRESA podrá dar por terminado el presente contrato sin previo aviso y 

haciendo efectiva la póliza de cumplimiento. PARÁGRAFO. Las multas de que trata la presente 

cláusula pueden imponerse como acto independiente a la terminación del contrato, se harán 

efectivas por cobro al contratista caso en el cual se podrá deducir de su valor o del saldo que se 

llegare a adeudar a éste. CLÁUSULA OCTAVA. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA. En caso de 

incumplimiento del contrato la EMPRESA, podrá imponer al CONTRATISTA, a título de pena, una 

sanción pecuniaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, que se hará 

efectiva por la EMPRESA, una vez se dé el hecho del incumplimiento. La efectividad de la sanción 

penal pecuniaria no impide a la EMPRESA el ejercicio de las demás sanciones contractuales o de 

las acciones previstas en las leyes vigentes. CLÁUSULA NOVENA. SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. Los conflictos que se sucedan durante la 

ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de 

arreglo directo y conciliación. Si llegaren a fracasar los mecanismos antes estipulados, se 

solucionarán, a través de un Tribunal de Arbitramiento constituido para el efecto por la Cámara de 

Comercio, cuyos costos serán asumidos por igual tanto por la EMPRESA como por el 

CONTRATISTA. El Tribunal estará integrado por un árbitro especialista en derecho administrativo, 

contratación estatal, o afines, el cual fallará el laudo que resulte del mismo en derecho. CLÁUSULA 

DECIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA con la suscripción de 

éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política y en el 

artículo 8 y ss de la Ley 80 DE 1993 y demás normas concordantes. CLÁUS ULA DECIMA 

PRIMERA. INTERVENTORÍA. La interventoría del contrato será ejecutada por la persona natural o 

jurídica que resulte contratada como resultado del respectivo proceso, el cual deberá velar por la 

debida ejecución del contrato y realizar la certificación mensual para el pago al CONTRATISTA, 

además deberá cumplir con las siguientes funciones; 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez se suscriba por las partes. 

Para la ejecución se requiere el registró presupuestal, la presentación y aprobación de las 

respectivas pólizas o garantías que lo amparan y la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA 

DECIMA TERCERA. GARANTÍA. El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las 

obligaciones que adquiere en virtud de éste contrato mediante la constitución de una garantía única 

a favor del Municipio de Cota y de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto al Convenio 

Interadministrativo No. 014 de 2016, al Manual de contratación de la Empresa y demás normas 

concordantes, en una Compañía de seguros legalmente constituida en Colombia la cual ampara los 

riesgos que se describen a continuación; a. DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
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SURGIDAS DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento total o 

parcial imputables al afianzado contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así como de 

su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente desde el veinte por 

ciento (20%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el plazo de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. Si al vencerse dicho plazo no se hubiere logrado la liquidación, antes de dicho 

vencimiento, el contratista prorrogará la póliza por lapsos sucesivos de seis (6) meses hasta tanto 

se logre la liquidación del contrato. b. CALIDAD DE SERVICIOS: Por el veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más, contados 

desde su suscripción. C. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES: Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., del riesgo de 

incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, a que está 

obligado el afianzado Contratista y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del 

contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia 

igual al término del contrato y tres (3) años más. D. DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a las 

personas o bienes de terceros, por valor de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 

momento de la expedición de la póliza y vigencia igual al término del mismo. PARÁGRAFO 

PRIMERO. RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA está 

obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido en razón de las 

reclamaciones efectuadas por la EMPRESA. En cualquier evento en que se aumente o adicione el 

valor del contrato o se prorrogue su término, el supervisor velará por que EL CONTRATISTA amplié 

el valor de la garantía otorgada y/o amplié su vigencia según el caso. El incumplimiento de la 

obligación de EL CONTRATISTA de mantener la suficiencia de la garantía, facultará a LA EMPRESA 

para declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINO PARA SU ENTREGA: 

EL CONTRATISTA entregará a LA EMPRESA, a más tardar, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato la garantía única con los amparos ya descritos. PARÁGRAFO 

TERCERO.  Todos los amparos deben ser constituidos a favor del Municipio de Cota y de la 

EMPRESA EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LEGISLACIÓN 

APLICABLE. La legislación aplicable es la privada, de acuerdo al artículo 31 de la ley 142 de 1994, 

modificado por la ley 689 de 2001, el cual consagra el régimen jurídico especial para la celebración 

de contratos, por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, norma declarada 

exequible mediante sentencia C-066 DE 1997. Así mismo y según lo establecido en la Ley 489 de 

1998, artículos 38 y demás normas concordantes, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 

son entidades descentralizadas por servicios, por lo cual el régimen contractual aplicable es el de 

derecho privado, contenido en la Ley  142 de 1994, por expresa remisión de la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, no obstante las actuaciones adelantadas por las empresas prestadoras de servicios 

públicos deberán atender de los principios de la función pública. En virtud de lo anterior, la legislación 

aplicable al presente contrato será la regulada en la Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2001, el 

Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016 y su anexo técnico y el manual de contratación de la 

empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P., CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CESIÓN. El CONTRATISTA 

no podrá ceder total o parcialmente a persona o entidad alguna el presente Contrato salvo 

autorización expresa o escrita de la EMPRESA. CLÁUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES. 

El presente contrato no podrá modificarse sin previo acuerdo de las partes. CLAUSULA DECIMA 

SÉPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de la posibilidad de la terminación de este 
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contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, por estipulación expresa se incluyen las causales 

de terminación, interpretación y modificación unilateral por parte de la EMPRESA, de sometimiento 

a las leyes nacionales y de caducidad previstas en la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De conformidad 

con lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA se obliga durante el 

tiempo del contrato al cumplimento en el pago de los aportes del sistema de seguridad social integral 

(Salud. pensión, cajas de compensación) de él y del personal que requiera para el cumplimiento del 

objeto de este contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la presente, EL CONTRATISTA se compromete 

a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto a contratar y las 

derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes; 1.

 Garantizar la correcta e integral ejecución del Convenio Interadministrativo No. 014 de 2016, 

así como sus soportes técnicos, modificatorios y demás documentos o pronunciamientos 

relacionados con el objeto del referido Convenio. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 

entregando las cantidades de obra en las fechas señaladas contenidos en la propuesta presentada, 

en los estudios y documentos previos y en las condiciones técnicas. 3. Suministrar tanto en calidad, 

cantidad, como en tiempo, todos elementos a que se ha obligado. 4. Presentar para aprobación del 

supervisor e interventor, actas parciales y final del contrato. 5. Las obligaciones establecidas las 

ESPECIFICACIONES O ANEXOS TÉCNICOS. 6. Responder por toda clase de demandas, reclamos 

o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7. Responder por los impuestos y demás 

gravámenes que cause la legalización y ejecución del contrato. 8. Acatar las órdenes e instrucciones 

del interventor contratado y el supervisor por parte de la EMPRESA. 9. Cumplir con los trámites, 

permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para la ejecución del contrato. 10. 

Presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa en la que 

desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las 

calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del 

contrato. 11. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el 

cumplimiento del personal mínimo exigido. Además debe garantizar que todos los profesionales a 

quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional 

vigente. 12. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal 

necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y 

técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar 

la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social 

Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y caja de 

compensación familiar). Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, 

indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato, 

cuando corresponda. 13. Realizar Comités de obra con la interventoría y la supervisión de la 

Empresa por lo menos una (1) vez cada semana con el fin de verificar el desarrollo del contrato y 

elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 14. Presentar a la Interventoría un informe 

en el que se consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad 

ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, 

incluirá lo programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias. También debe 

adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse 

atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar 

el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. El informe 

deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y financieras, 
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acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los 

trabajos, en todos sus aspectos. Este informe será requisito indispensable para la cancelación de la 

cuenta respectiva. 15. Suscribir con la interventoría de obra una bitácora diaria, en la que se llevará 

una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los 

trabajos, cantidad de personal empleado por el contratista, equipo utilizado, condiciones climáticas, 

y demás circunstancias que se consideren relevantes, como por ejemplo registrar la visita de 

funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y 

firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista 

deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 16. Realizar, a la firma 

del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo 

con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y 

formular recomendaciones de seguridad. 17. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares 

donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas. 18. Suministrar a la interventoría 

oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de 

los diseños y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de 

laboratorio serán por cuenta del contratista de obra. 19. Pactar con la interventoría de obra y la 

Empresa los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. 

El interventor, previa consulta con la Empresa, quien deberá autorizarlo, analizará y validará, los 

nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborará las 

especificaciones técnicas respectivas. 20. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, 

particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante lo anterior, los nuevos 

precios serán los que la Empresa apruebe, a través del interventor. 21. Responder por cualquier tipo 

de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus 

subcontratistas contra la Empresa, por causa o con ocasión del contrato. 22. Efectuar la 

programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o Cronograma 

de Inversiones de la Ejecución de la Obra. 23. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia 

necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto; 

coordinando con el personal que designe la Empresa, la ejecución del contrato en la medida que el 

cumplimiento de éste lo demande. 24. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las 

actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente la Empresa. 25. No 

interferir la Interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. 26. 

Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el 

cumplimiento del contrato. 27. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que 

presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos. 28. 

Retirar el personal que a juicio de la Interventoría no cumple con los niveles requeridos para la 

construcción de la obra. 29. Hacer entrega a la Interventoría de copia del pago de la nómina (horas 

extras incluidas y debidamente autorizadas), y copia de las autoliquidaciones correspondientes a los 

pagos a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), según lo estipulado 

en el artículo 3º de la Ley 797 de 2003. Igualmente, deberá entregar una copia del recibo del pago 

de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar) y/o el paz y salvo 

correspondiente, así como de las copias de las liquidaciones que haga a los trabajadores de los que 

prescinda o que renuncien. 30. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, 

sino también frente a la compra de materiales ante la Interventoría, el contratante o sus 

representantes. 31. Disponer en obra de al menos el 50% del plazo de ejecución del contrato de un 

profesional en el área de seguridad industrial, salud ocupacional y riegos profesionales previamente 
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avalado por la interventoría con el fin de mitigar los accidentes laborales que pudiesen ocurrir en 

contra del bienestar y la salud de los trabajadores. 32. Colocar todas las señales preventivas y de 

seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños. 33. Entregar a la 

contratante el plano récord de la obra, según los requerimientos de la Empresa. 34 Cumplir la 

normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, asimismo se obliga a cumplir 

con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y 

aprobado por la interventoría. 35. Para la contratación de la mano de obra no calificada, utilizará 

prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra. Deberá contratar una mujer por cada 

veinte hombres contratados para la realización de la obra. 36. Dar cumplimiento a los cronogramas 

presentados. 37. Elaborar y ejecutar un plan de Gestión Social que acompañe a la comunidad 

beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. 

Este será orientado, aprobado y supervisado por la Empresa. 38. Deberá cumplir con las condiciones 

especiales para la ejecución del Contrato establecidas en las Condiciones Técnicas, que a 

continuación se transcriben: a) Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el “MANUAL DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE”. b) Cumplir con el Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales de acuerdo a la normatividad nacional. c) Entregar las obras en perfecto 

estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de los plazos acordados contractualmente. 

d) Todo el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el 

titular del contrato, estará afiliado desde el mismo día de inicio de las obras, a los Sistemas de 

Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, 

teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. En caso de que el Contratista sea persona 

natural deberá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en los porcentajes que establece la ley; 

la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato. e) Todo 

personal que labore en la obra estará identificado y llevará impreso el nombre del Contratista o la 

razón social del contratante, en un chaleco o peto. f) Durante la ejecución de las obras el sitio de 

trabajo en lo posible permanecerá limpio de escombros, no se permitirá la permanencia de 

escombros por más de 48 horas. g) La zona de trabajo permanecerá señalizada tanto en horas 

diurnas como en horas nocturnas, utilizando bombones plásticos y cinta de seguridad en polietileno 

calibre 4 de 10 cm de ancho. h) Los vehículos utilizados por el Contratista, cumplirán con las normas 

legales de tránsito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de éste 

contrato el certificado ambiental, y certificado técnico-mecánico y deberán estar avaladas por la 

Interventoría. i) Todas la personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean 

de empresas de alquiler, tendrán la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así 

como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa por 

parte del Contratista. j) Elaborar e implementar un Plan Integral de Salud Ocupacional, de acuerdo 

con los requerimientos mínimos establecidos por la Empresa, quien hará el seguimiento y control. k)

 De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche 

puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos, se señalizarán teniendo 

en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera 

que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de 

prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche tendrán acabados con material 

reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas y las señales 

luminosas serán de luz opaca. l) Tramitar y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, 

todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato. m) Garantizar que la 

ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones 

y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual tomará las 
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medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de 

vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc. n) El Contratista es 

responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la 

calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a 

la interventoría los resultados de los mismos, para su verificación. o) Las demás obligaciones que se 

deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la 

contratante, en desarrollo de su facultad de dirección del contrato. p) En el caso en que se requiera 

la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 5 días 

antes a la Empresa o al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicación a la comunidad. 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. Daños y Perjuicios: El CONTRATISTA será responsable, durante la ejecución de las obras, 

de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

del personal a su cargo, así como también de una deficiente organización de las obras.  Los servicios 

públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la 

legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser 

compensadas, por su parte, adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que resulten 

dañadas deberán ser reparadas por cuenta suya, restableciendo sus condiciones primitivas o 

compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. Objetos Encontrados: El 

CONTRATISTA será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Interventor de Obra y 

colocarlos bajo su custodia. Facilidades para la inspección: El CONTRATISTA debe dar a la 

Interventoría y a sus representantes, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 

verificaciones y mediciones, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto 

de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este documento y permitiendo en 

todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se 

produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. Medidas para evitar 

Contaminación: El CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de 

arroyos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites ligantes o cualquier otro material 

que pueda ser perjudicial, cumpliendo con lo establecido por las entidades reguladoras. Permisos y 

Licencias: El CONTRATISTA deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones y 

servidumbres. También deberá solicitar a la entidad competente cuando así lo necesite, los 

correspondientes permisos de excavación, rotura y cierre de vía. Afectaciones: El CONTRATISTA 

deberá solicitar a las empresas de servicios públicos o a las empresas que operen en el área del 

proyecto y que puedan tener redes o elementos que generen interferencias, los planos de ubicación 

de las redes o elementos antes del inicio de las obras. En las zonas subnormales, donde no haya 

registro de las instalaciones existentes, deberá realizar una investigación con la comunidad para 

obtener los datos necesarios. En cualquier caso, es responsabilidad del CONTRATISTA, reponer los 

servicios que se vean afectados por las nuevas obras, sin costo adicional para la Contratante. 

Personal del CONTRATISTA: El CONTRATISTA estará obligado a colocar en las obras el personal 

técnico y profesional a que se comprometió en su propuesta. El Interventor de la Obra podrá prohibir 

la permanencia en la obra de personal del CONTRATISTA, por motivo de faltas de respeto y 

obediencia, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos o la 

seguridad en la ejecución de los mismos. El CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de lo 

establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones 
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Reguladoras de los Subsidios, seguridad social y Prestaciones Sociales, vigentes o que en lo 

sucesivo se dicten. En casos de urgencia o gravedad, la Contratante asumirá inmediatamente la 

dirección de los trabajos, para lo cual el CONTRATISTA deberá poner a disposición de los trabajos, 

a su personal. CLÁUSULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. En virtud del presente 

contrato LA EMPRESA se obliga a: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones 

aqui previstas. 2. Ejercer la supervisión general del contrato. 3. Formular las sugerencias por escrito 

sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía 

propia del contratista. 4. Designar la Supervisión, la cual tiene unas funciones establecidas en el 

Manual de Contratación, en las Condiciones Técnicas del proceso y en el contrato. 5. Dar aviso 

oportuno al CONTRATISTA, por medio del supervisor del presente contrato, de las fallas o 

inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución de contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

PRIMERA. VINCULACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

DE LOS EMPLEADOS.  Para los efectos del presente contrato EL CONTRATISTA es el único 

responsable por la vinculación de personal, lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y 

riesgo, sin que LA EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por lo tanto, 

corresponde a EL CONTRATISTA cualquier pago laboral en relación a su personal. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá a LA EMPRESA libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERCERA 

DOMICILIO. Para todos los efectos a que haya lugar en desarrollo del presente contrato, las partes 

acuerdan como domicilio contractual el MUNICIPIO de Cota Cundinamarca. Serán domicilios de 

ejecución del contrato el municipio de Cota Cundinamarca, además para los efectos legales y 

judiciales a que haya lugar también serán domicilios las direcciones que figuran tanto en la propuesta 

como en los documentos propios del Consorcio y de las personas que hacen parte de esta. Para 

constancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., al xxxx (xx) día del mes de xxxxxx 

del año dos mil XXXX (XXX.)  
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