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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. requiere realizar la 

contratación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE 

BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA - FASE III - (OBRAS 

COMPLEMENTARIAS)”, contemplado dentro del convenio 030 de 2021 suscrito entre el 

Municipio de Cota y la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

a razón de la siguiente justificación. 

 

Actualmente, para el suministro de agua potable, el municipio de Cota se abastece de 

aguas subterráneas provenientes de la extracción de pozos profundos, para su posterior 

tratamiento y distribución. Este proceso presenta cierto grado de vulnerabilidad, como se 

ha evidenciado en los últimos años, ante la salida de servicio de alguno de los pozos o 

todos estos, lo cual genera un déficit en el caudal de distribución. Así mismo, las políticas 

de regulación de la CAR apuntan a la disminución del caudal aprovechable de los pozos. 

Lo anterior indica, que se debe implementar un sistema redundante para un municipio que 

aumenta su demanda de agua potable de manera importante. 

 

Según el resultado del análisis de alternativas de estudios realizado en el año 2015, se 

presentó como la más favorable, obtener el caudal faltante, mediante el abastecimiento de 

agua potable producida por la Empresa de Acueducto de Bogotá S.A. ESP. 

 

En busca de este objetivo, la administración municipal, aprobó la suscripción del Convenio 

Interadministrativo No. 917 de 2018 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXION AL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA S.A. 

ESP AL MUNICIPIO DE COTA”. 

 

Inicialmente se destinó para el convenio, un valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE 

PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($5.866’604.914,45) distribuidos 

tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 1 Distribución de recursos en los diferentes componentes que hacen parte del 

Convenio. Valor inicial. 

 

 
 

Posteriormente el valor del Convenio 917 de 2018 fue modificado mediante dos adiciones 

presupuestales tramitadas en el año 2019, ajustando los valores como se indica a 

continuación: 

 

Tabla 2 Distribución de recursos en los diferentes componentes que hacen parte del 

Convenio. Valor Actual. 

 

 
 

Para cumplir con el objeto del Convenio 917 de 2018 suscrito, EMSERCOTA inicialmente 

contrató la elaboración de los diseños definitivos en Fase III, y posteriormente realizó la 

selección del constructor e interventor de la obra mediante la apertura de los procesos de 

selección C.PU.-002-EMSERCOTA-2019 y C.PR.-002-EMSERCOTA-2019. Los cuales, se 

enumeran como sigue: 

 

1. Contrato de consultoría No. 040 de 2019, cuyo objeto es REALIZAR LA CONSULTORIA 
PARA EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL 
MUNICIPIO DE COTA, CONTEMPLADO DENTRO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO 917 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
COTA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA 
S.A.E.S.P. 

2. Contrato de Obra No. 128 del 10 de diciembre 2019, cuyo objeto es REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ S.A. ESP AL 
MUNICIPIO DE COTA, PRIMERA ETAPA. 

3. Contrato de Interventoría de Obra No. 129 del 18 de diciembre de 2019, cuyo objeto es 
INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL 

Componente Valor

Costo Total de Obra $4,946,150,952

Diseño (10.85%) $536,657,378

Interventoria (7%) $383,796,583

Valor Total del Proyecto $5,866,604,914

Componente Valor 

Contrato de Consultoria y Diseños $ 690,778,694

Contrato de Obra Civil $ 5,549,029,707

Contrato de Interventoria $ 383,796,583

Valor Total $ 6,623,604,984
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SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA – PRIMERA ETAPA Y ACTIVIDADES 
DE PROCESOS DE DISPONIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS. 
 

En el mes de noviembre de 2019, EMSERCOTA S.A. ESP y AGUAS DE LA SABANA DE 

BOGOTÁ S.A. E.S.P suscribieron un Contrato de Suministro de Agua Potable, en el marco 

de la Resolución CRA 759 de 2016, por un caudal de hasta 60 lps, con punto de conexión 

ubicado en el sector del Resbalón, Vereda Parcelas, lo cual definió la etapa I de la 

interconexión. 

 

En el desarrollo del Contrato de obra No. 128 de 2019, se identificó la necesidad de realizar 

una adición presupuestal, que permita la ejecución de actividades necesarias para alcanzar 

la operatividad del proyecto. Las causas que justifican la adición se pueden clasificar en: 

ítems no previstos sin precio pactado y algunas cuantificaciones por mayores cantidades, 

lo cual generó la necesidad de solicitar una adición de recursos al convenio 917 de 2018 

para ser trasladados a su vez a los contratos de obra e interventoría. 

 

Dicha adición del convenio 917 de 2018 fue suscrita el 18 de diciembre de 2020, sin 

embargo y por razones de tipo jurídico, el valor aprobado para dicha adición no cubre la 

totalidad de los recursos requeridos para la construcción de las obras complementarias. 

Posteriormente se trasladaron los recursos correspondientes al contrato de obra mediante 

adición No. 1. del 8 de enero de 2021 y al contrato de interventoría mediante adición del 

29 de enero de 2021. 

 

El valor final del Convenio 917 de 2018, es de NUEVE MIL CIENTO TRECE MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($9,113,649,062,45), los cuales se distribuyen tal como se detalla a 

continuación: 

 
 

El pasado 11 de noviembre, se firmó el convenio interadministrativo 030 del 2021, cuyo 

objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL Y EL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE LA EMPRESA AGUAS DE LA 

Componente 

Valor 

Componente 

Convenio 917 de 

2018

Contrato de Consultoria y 

Diseños
$ 690,778,694

Contrato de Obra Civil $ 7,876,173,704

Contrato de Interventoria $ 546,696,663

Valor Total $ 9,113,649,061
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SABANA - FASE III, MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA).”, suscrito entre el 

Municipio de Cota y la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

en el cual se destinan los siguientes recursos para los contratos de obra e interventoría: 

 

 
  

1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., busca seleccionar en igualdad de oportunidades, el proponente 

que ofrezca las mejores condiciones para REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE 

LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA 

DE AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA – FASE III – (OBRAS 

COMPLEMENTARIAS), con plazo fijo y de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas en las presentes condiciones, y el proyecto que sustenta la contratación. 

 

1.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

 

En la actualidad, la etapa I del proyecto de interconexión a construido la línea de 

conducción y accesorios, instalada en una longitud aproximada a los 1900 m, llevando el 

agua potable desde el sitio de conexión con el operador Aguas de la Sabana S.A. ESP, en 

la vereda Parcelas sector El Resbalón, hasta el tanque de almacenamiento inferior con 

capacidad aproximada de 800m3. Así mismo, se incluyen, la casa de máquinas, instalación 

de la línea de impulsión y los equipos de bombeo. 

 

Para permitir la operación de los equipos de bombeo que impulsan el agua desde el tanque 

inferior de 800m³ hacia el tanque superior, lo cual a su vez dará al líquido una cabeza 

suficiente para su distribución hacia el casco urbano del municipio, se requieren obras 

complementarias, principalmente las correspondientes al componente eléctrico. 

 

Así mismo, es pertinente aclarar que en la propuesta presentada por el constructor de la 

etapa I, se debió desistir de la construcción de este componente eléctrico debido a que se 

debió priorizar dar cumplimiento al objeto del contrato garantizando las obras necesarias 

para culminar satisfactoriamente el proceso de interconexión hasta el tanque de 

almacenamiento de Parcelas con Capacitad de 800 m³. 
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A continuación, se describen las actividades complementarias requeridas: 

 

• Actividad Redes de Conducción 

Se incluye la reposición de pavimentos de vía pública en los sectores donde se 

instaló la tubería de conducción. 

 

Se incluye el cruce mediante sistema Ramming de 2 camisas metálicas de 12” 

complementarios bajo la vía nacional, los cuales se destinarán a conexiones futuras 

necesarias para la fase de distribución, teniendo en cuenta que actualmente se 

cuenta con el permiso del ICCU para realizar dicha intervención una vez se realice 

la contratación necesaria. 

 

Estructuras de concreto en el sitio del empalme con el prestador ASB, 

correspondiente a las cajas válvula para empate e hidrante de Parcelas. 

 

• Tanque de Almacenamiento 

Se incluyen instrumentos del control, como la válvula controladora de nivel, para el 

control de llenado del tanque de 800m3 y una la Caja en concreto para la instalación 

de un macromedidor para la correcta operación del sistema de acueducto, es de 

recalcar, que el suministro del equipo de macromedidor se encuentra en el contrato 

de automatización que ejecuta actualmente EMSERCOTA S.A.ESP. y por ende no 

se incluye en el presente contrato. 

 

• Estación de bombeo 

Se incluye la construcción de la acometida eléctrica, de acuerdo a diseños 

aprobados por ENEL – CODENSA, incluyendo red de canalización de media 

tensión, sistema de puesta a tierra, acometidas y canalización de baja tensión, 

canalización y conexiones del cuarto de bombas, conexiones para portería, 

acometida y conexiones iluminación exterior, maniobra de conexión y certificación 

RETIE, cuartos de subestación eléctrica (Estructuras de concreto, mampostería, 

carpintería metálica), equipos de media y baja tensión (planta de emergencia y 

tablero general), conexiones cuarto subestación – baja tensión - planta eléctrica. 

 

• Línea de Impulsión 

Se incluye los accesorios necesarios para el control de flujo en la caja de control de 

llenado del tanque superior, necesarias para controlar la operación de las bombas. 

Se incluye el anclaje para la conexión de la tubería de impulsión al tanque de 

almacenamiento de 1500m3. 

 

• Sistema de Canales y Drenaje de Aguas Superficiales y Rebose de Tanques 
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Para el manejo del rebose del tanque alto, así como el drenaje de las aguas 

superficiales se elaboraron diseños de la zona baja en donde se localiza la 

infraestructura de la primera etapa, por parte de la consultoría del proyecto de 

interconexión, la infraestructura de la zona alta se elabora en el marco de un 

contrato de condiciones especiales. 

 

Se incluye, la revisión de diseños con el fin de evaluar si hay lugar a modificación 

teniendo en cuenta los ajustes que se han realizado en las estructuras construidas, 

así como acoplar las estructuras diseñadas mediante consultoría del proyecto de 

interconexión con las diseñadas en el contrato de condiciones especiales. 

Se incluye presupuesto de construcción de infraestructura de drenaje en zonas altas 

y bajas. 

 

Es importante aclarar que dentro de las obras previstas no se incluyen obras de urbanismo, 

ni el cerramiento, ni la caseta o portería de vigilancia. 

 

1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El contratista deberá cumplir con los requisitos 

y características técnicas definidas en el Anexo No. 01 - Anexo Técnico, el cual hace 

parte integral del presente proceso. 

 

1.4. SECTORES A INTERVENIR: 

 

En el área geográfica del corredor entre la vereda Parcelas, sector del resbalón, Rio Chicú, 

en el cual se encuentra el punto de acceso de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. 

E.S.P., hasta la planta de tratamiento de agua potable Parcelas del sistema de acueducto 

de EMSERCOTA S.A. E.S.P., o donde, por el objeto del contrato, se requiera. 

 

1.5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo para la ejecución del contrato objeto de la presente contratación se fija en OCHO 

(08) MESES, de los cuales se distribuirá de la siguiente manera SEIS (6) meses en 

ejecución de obra y DOS (02) MESES en trámites de energización  con ENEL CODENSA 

contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del Registro Presupuestal 

y aprobación de las garantías, tiempo dentro del cual el contratista deberá adelantar todas 

las actividades y obligaciones correspondientes a la ejecución contractual.  

 

El acta de inicio se deberá suscribir a más tardar el día hábil siguiente a la aprobación de 

la garantía otorgada por el contratista. Si el contratista no se presenta a la firma del acta de 

inicio la misma se suplirá con comunicación enviada al correo electrónico plasmado en la 

propuesta, comunicándole sobre la aprobación de las garantías e impartiendo la orden de 

inicio, y el contrato se iniciará a partir del día corriente siguiente al envió de la orden anterior.  
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Para efectos del plazo el proponente debe considerar que los meses son de treinta días 

calendario.  

 

El acta de inicio se suscribirá entre el señor Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., el 

contratista y el Interventor, una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato. 

 

 

1.6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para efectos legales y fiscales, el valor estimado del presente proceso de contratación será 

de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($3.466.727.513,00) M/CTE, 

INCLUIDOS IMPUESTOS. 

 

Para respaldar el compromiso contractual que resulte de la celebración del contrato que 

aquí se invita, EMSERCOTA cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

2021000335 del 29 de noviembre de 2021. 

 

Teniendo en cuenta el objeto de la selección, el presupuesto señalado es de carácter 

limitativo. El límite superior de todas las ofertas presentadas, sin excepción, es el 

presupuesto oficial para cada proyecto; las propuestas que superen este valor serán 

RECHAZADAS.  

 

Es necesario incluir los valores, para que los proponentes tengan un tope mínimo por item 

se Encuentra en el Anexo 8 

 

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($3.466.727.513,00), incluidos todos los 

impuestos a que haya a lugar, IVA y AIU., descritos según la siguiente tabla: 

 



  

Página 9 de 136 
 

 
 

Nota 1. En el evento que el contratista considere que se deben revisar y/o ajustar los valores 

unitarios presentados en la oferta, en un término no superior a 5 días calendario posterior 

a la solicitud de revisión de los precios, el proponente adjudicatario deberá presentar los 

valores de estas actividades soportadas por un APU (análisis de precios unitarios) y mínimo 

tres cotizaciones, a la interventoría quien los revisará y aprobará para ser reajustados en el 

listado de ítem contractuales. 

 

1.7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el área geográfica del corredor entre la vereda Parcelas, sector del resbalón, Rio Chicú, 

en el cual se encuentra el punto de acceso de AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. 

E.S.P., hasta la planta de tratamiento de agua potable Parcelas del sistema de acueducto 

de EMSERCOTA S.A. E.S.P., o donde, por el objeto del contrato, se requiera 

 

1.8. FECHA DE APERTURA DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

La fecha de apertura para la recepción de las ofertas, será la indicada en el cronograma del 

proceso, NUMERAL 1.12 el cual hace parte de este documento. La apertura se realizará 

en la ciudad de Cota, en la sede de EMSERCOTA, ubicada en la calle 12 # 4-35. 

 

1.9. CIERRE DE LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

En la fecha, sitio y hora indicada en el cronograma del proceso se levantará un acta donde 

conste la fecha y hora para el cierre del presente proceso de contratación, indicando en 

dicha acta los nombres de los proponentes que entregaron su propuesta dentro del plazo 

de la Convocatoria, el valor de las propuestas y el número de folios que contiene cada una 

de ellas.  
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Dentro de dicho acto los proponentes deben guardar el mayor respeto frente a los 

participantes, y solo se admitirán aquellos que lleguen dentro de la hora establecida para la 

apertura de la respectiva audiencia. Las copias, fotocopias o cualquier información sobre 

las propuestas presentadas podrán ser expedidas una vez se efectúe la evaluación de las 

propuestas, al igual que no se permitirá la rubricación, manipulación o cualquier acto que 

atente contra la información plasmada dentro de los folios de las mismas.  

 

1.10.     COSTOS DE LA PROPUESTA 

 

Cada proponente asumirá íntegramente cualquier costo o gasto, directo o indirecto, en que 

incurra por su participación en la CONVOCATORIA, o en relación con cualquier 

investigación, negociación u operaciones subsecuentes, ya sean o no que las mismas 

lleguen a consumarse. Cada proponente sufragará todos los gastos en los que incurra en 

relación con los actos que realice como parte de la CONVOCATORIA. EMSERCOTA no 

será, bajo ninguna condición, responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que 

sea el resultado de la CONVOCATORIA. 

 

Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y 

asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 

cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato. 

 

1.11. DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA  

 

Son documentos integrantes de la presente CONVOCATORIA, los siguientes: 

 

• Documentos y Estudios Previos. 

• Anexo No. 01 - Anexo Técnico 

• Condiciones Técnicas, sus anexos y modificatorios. 

• Las propuestas presentadas. Las actas de las audiencias públicas y las demás a 

que haya lugar. 

• En general todos los documentos relacionados con el Convenio Interadministrativo 

de Cooperación Nro. 030 de 2021. 

 

1.12. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

Para el desarrollo del proceso se establece el siguiente cronograma de actividades. 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

AVISO DE CONVOCATORIA 29/NOVIEMBRE/2021 
www.emsercota.gov

.co 

http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 

DE CONDICIONES TÉCNICAS 

01 DE DICIEMBRE AL 06 DE 

DICIEMBRE /2021 

www.emsercota.gov

.co  

ACLARACIONES, CONSULTAS 

Y OBSERVACIONES DEL 

PROYECTO DE CONDICIONES 

TÉCNICAS 

01 DE DICIEMBRE AL 06 DE 

DICIEMBRE /2021 

Hasta las 5:00 Pm 

juridico@emsercota.

gov.co 

RESPUESTA A LAS 

ACLARACIONES, CONSULTAS 

Y OBSERVACIONES 

Y PUBLICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES TÉCNICAS 

DEFINITIVAS 

07 DE DICIEMBRE DE 2021 
www.emsercota.gov

.co  

CIERRE Y RECEPCIÓN DE 

OFERTAS 

 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 

Hasta las 09:00 A.M. 

Jurídica 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

EVALUACIÓN DE OFERTAS 13 DE DICIEMBRE DE 2021 
EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 

DE EVALUACIÓN 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 

www.emsercota.gov

.co 

OBSERVACIONES AL ACTA DE 

EVALUACIÓN 

DEL 14 AL 16 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

Hasta las 5:00 PM 

juridico@emsercota.

gov.co 

RESPUESTA DE 

OBSERVACIONES AL ACTA DE 

EVALUACIÓN 

17 DE DICIEMBRE DE 2021 
www.emsercota.gov

.co 

AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO O DECLARATORIA 

DE DESIERTA 

21 DE DICIEMBRE DE 2021 

10:00 AM 

Jurídica de 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

Jurídica de 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
DEL 22 AL 24 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

Jurídica de 

EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

 

 

mailto:juridico@emsercota.gov.co
mailto:juridico@emsercota.gov.co
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
mailto:juridico@emsercota.gov.co
mailto:juridico@emsercota.gov.co
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
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1.13. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE 

ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO. 

 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que 

pueden afectar el equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la 

propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto debe estar 

precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la operación, 

teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio.  

 

Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el 

concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente 

o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas 

(precontractual, contractual)., el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a 

materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que 

un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con 

las obligaciones del mismo.  

 

El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por 

la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, 

consecuente para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías 

de riesgo: 

 

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 

 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que, en criterio de la Oficina de Contratación EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Oficina de Contratación, de la parte 

contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 

tipificada, asumiendo su costo. 

 

En este sentido los riesgos que asumiría el contratista y el contratante son: 

 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

Vicios ocultos Contratista 

Evicción Contratista 

Calidad y garantías  Contratista, quien la traslada parcialmente a la 

entidad aseguradora. En todo caso se asignará 
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durante el tiempo equivalente al de la garantía que se 

haya ofrecido y pactado. 

Existencia de cosa futura Entidad Contratante 

Disponibilidad de cosa ajena Contratista 

Financiamiento del contrato Contratista 

Incremento en impuesto que 

afecten a todos los 

contribuyentes y a todas las 

actividades 

Contratista 

Incrementos de impuesto que 

afecten a la actividad del 

contratante, siendo tal 

actividad objeto del contrato 

Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto 

de no perdida, siempre y cuando acredite que el 

incremento es de tal magnitud que le ha conducido a 

pérdida. 

Modificaciones abruptas en el 

tipo de cambio 

Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto 

de no perdida, siempre y cuando acredite que el 

incremento es de tal magnitud que le ha conducido a 

pérdida. 

Variación en el costo de los 

bienes a proveer o de la 

construcción 

Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto 

de no perdida, siempre y cuando acredite que el 

incremento es de tal magnitud que le ha conducido a 

pérdida. 

Mora en el pago por parte del 

Estado 

Entidad contratante 

Obtención de seguros u otras 

garantías  

Contratista 

Riesgo de tipo Biológico 

(Pandemia) 

Entidad contratante 

Ausencia de disponibilidad 

presupuestal 

Entidad contratante 

 

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra 

del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones 

necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y 

cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal. 

 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de 

los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren 

una valoración.  
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ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para 

una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar los 

riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.  

 

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se 

tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede 

estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio. 

 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias 

de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato. 

 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando 

los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de 

dichos criterios.  

 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO 

NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 

de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO 

DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de 

conformidad con lo señalado en el mismo así: 

 

“1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del 

mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento 

y especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos 

que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un 

marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda 

o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en 

los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible 

llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del 

mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 

previsión del mismo.  

 

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las 

políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en 

la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que 

tengan impacto en la ejecución del contrato.  

 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, 

el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, 

huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad 

podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos 
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estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE 

COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)  

 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del 

contrato.  

 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 

previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del 

plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 

programados por circunstancias no imputables a las partes.  

 

Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del 

contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 

procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.  

 

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean 

obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. En 

general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 

incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien 

suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes 

a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del 

contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.  

 

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la 

etapa de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar 

actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las 

especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el 

análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el 

contrato.  

 

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 

consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 

financieras.  

 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en 

el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 

segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 

encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  
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5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios 

que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las 

tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, 

pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 

expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.  

 

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la 

intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su 

frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación 

de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o 

entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 

(INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)  

 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que 

puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, 

inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan 

preverse.  

 

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 

ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 

ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 

ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos 

ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de 

manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al 

estimado no siendo imputables a las partes.  

 

8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 

suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos 

o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así 

como la obsolescencia tecnológica.  

 

Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición 

concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común 

de los mismos” 

 

EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 

SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 

 

1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa 

de contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a 

cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su 
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experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 

económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el 

mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, las 

cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de 

la Ley 1150 de 2007.  

 

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo 

previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atención a su 

condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración 

efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por 

ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.  

 

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con 

información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la 

medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que 

determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del 

contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de 

complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de 

utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento de garantías parciales para 

cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.  

 

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por 

regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a 

su experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se 

presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los 

riesgos financieros.  

 

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma 

la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los 

riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada 

regulación.  

 

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al 

alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.  

 

7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la 

especificidad de cada proceso, por ejemplo:  

 

✓ Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan 

de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá 
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los costos implícitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en 

dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.  

 

✓ Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes 

del cierre de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, 

él asumirá los costos que implique esta modificación.  

 

✓ Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o 

plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por 

obligaciones ambientales se deberán estimar y prever en los contratos 

acorde con la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos 

la entidad estatal podrá asumir el riesgo de que los costos por obligaciones 

ambientales resulten superiores a lo estimado.  

 

✓ Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los 

costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y 

prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En 

estos casos, la entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las 

obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo 

posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal 

manejo ambiental del proyecto.  

 

8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de 

contar con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atención 

a su experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un 

manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos.” 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO. 

 

Riesgo Probabilidad Impacto Asignación 

Fluctuación de precios Media- Alta Medio-Bajo El contratista 

Desabastecimiento de producto Media-Baja Medio-Alto El contratista 

Riesgos sociales o políticos Media-Baja Media-baja Contratante 

Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja El contratista 

Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja El contratista 

Riesgos de la Naturaleza Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgo tecnológico Medio-Bajo Media-baja El contratista 
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1.14. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

Toda vez que el objeto del contrato que se pretenden celebrar es de OBRA PÚBLICA y 

que el presupuesto oficial global del proceso de selección objetiva es el indicado en el 

Numeral 1.5 este documento, la contratación se hará mediante CONVOCATORIA 

PÚBLICA, habida cuenta que el presupuesto oficial proviene de un Convenio 

Interadministrativo. Lo anterior teniendo en cuenta el parágrafo segundo del artículo 27 del 

Manual de Contratación de la Empresa; Artículo 27º. CONVENIOS. “PARÁGRAFO 

SEGUNDO: En todo caso, para efectos de selección de contratistas para la ejecución de 

contratos cuyos recursos provengan de convenios interadministrativos, el procedimiento a 

seguir será el regulado en el presente manual aplicable acorde con el monto del contrato a 

suscribir, es decir, el proceso de selección será el regulado acorde con la cuantía” y numeral 

primero del artículo 17, el cual establece lo siguiente: “Convocatoria 'Pública: En 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., tendrá lugar en dos eventos: cuando los recursos provengan 

total o parcialmente de una entidad pública, producto de un convenio ínter administrativo o 

en todo caso cuando la cuantía a contratar sea superior a mil (1.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.”.   

 

El presente proceso está sujeto a: 

 

✓ La Constitución Política 

✓ El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Régimen Especial,  

✓ Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción),  

✓ Decreto 019 de 2012,  

✓ El Manual de Contratación de EMSERCOTA S.A. E.S.P.,  

✓ Lineamientos y directrices básicos de contratación pública emitidos por Colombia 

compra Eficiente, respecto a los requisitos habilitantes y ponderables (Ley 2022 de 

2020 - Resolución No. 248 de 2020). 

✓ Los estudios previos y a los demás documentos que se elaboren para el desarrollo 

del proceso de Convocatoria Pública.  

 

Además de las normas legales este proceso se regirá por: 

 

1. Las reglas previstas en las condiciones Técnicas. 

2. Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del 

contrato sean aplicables. 

3. Constitución Política de Colombia. En los artículos 79, 89 y 95 en donde se 

Establece la obligación del estado de proteger la diversidad del medio ambiente 

previniendo y controlando los factores que causen su detrimento. 

4. Decreto ley No. 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente. 
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5. Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional, Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

6. Ley 79 de 1986 por la cual se provee la conservación del agua y se dictan otras 

disposiciones. 

7. Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 

se dictan otras disposiciones 

8. Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

9. Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 

10. Decreto 3930 de 2010 del Ministerio de Salud. Por el cual se reglamenta 

parcialmente el título I de la Ley 9 de 1979, así como el capítulo II de la parte II Libro 

I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.  

11. Decreto 155 de 2004, por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 

sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

12. Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 

de 2003 sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se adoptan 

otras determinaciones. 

13. Resolución 2145 de 2005, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 

de 2004 sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

14. Acuerdo No. 043 de 2006, determinación de los objetivos de calidad del agua del 

Río Bogotá a lograr en año 2020 establecidas por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR. 

15. Decreto 3050 de 2013, Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de 

las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado. 

16. Resolución 330 de 2017, Actualización RAS. 

17. Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico RAS – 

2000 Sección II Título B Sistemas de Acueducto. 

18. Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico RAS – 

2000 Sección II Título C Sistemas de Potabilización. 

 

 

1.15. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

Primará lo sustancial sobre lo formal, por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la 

ausencia de comprobación de requisitos, o la falta de documentos habilitantes del 

proponente, o de los que soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores 

de escogencia establecidos en las Condiciones Técnicas.  
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En virtud de esta disposición, EMSERCOTA podrá solicitar al proponente, en cualquier 

momento y a más tardar en el informe de evaluación, que subsane cualquier requisito o 

documentación que permita verificar las condiciones del proponente o soporten el contenido 

de la oferta. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las 

mismas deberán ser resueltas por el proponente dentro del plazo otorgado para ello. 

 

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 

presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 

proceso. En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas 

dentro del período establecido, la propuesta será RECHAZADA. 

 

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 

referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de 

las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en 

el informe de evaluación, podrá requerir al Proponente, otorgándole un término igual al 

establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En 

caso de que sea necesario, la entidad ajustará el cronograma. 

 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 

necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los 

mismos deben ser aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. No 

obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicación. 

 

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al 

proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar 

su procedencia y oportunidad.  

 

1.16. IDIOMA OFICIAL 

 

El idioma oficial para todas las actuaciones relacionadas con el presente proceso y con los 

consecuentes contratos, es el español. Todo documento existente en idioma diferente, 

deberá ser aportado mediante traducción simple, salvo cuando la ley exija traducción oficial. 

 

 

1.17. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS Y SOCIEDAD CIVIL 

 

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley 80/93, y al ARTÍCULO 59 DEL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN ACUERDO No. 01 DE 2020, EMSERCOTA convoca a todas las 

personas o veedurías ciudadanas, sociedad civil, interesadas en realizar control social en 

el presente proceso de contratación, con el fin de que realicen el control social en las etapas 

Pre-Contractual, Contractual y Post-Contractual del presente proceso. 



  

Página 22 de 136 
 

 

1.18. PROGRAMA PRESIDENCIA “LUCHA ANTICORRUPCIÓN” 

 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 

debe reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción a los 

números telefónicos: (1) 5601095, (1)5657649; (1) 5624128; vía fax al número telefónico 

(1) 5658671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800-913040 o 

(1)2864810; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio 

de denuncias del Programa en la página web www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia 

o personalmente, en la dirección carrera 8ª No. 7-27. 

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

2.1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

En la presente Convocatoria podrán participar las personas naturales o jurídicas nacionales 

o extranjeras, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales vigentes, que 

no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

 

Igualmente los invitados a presentar oferta podrán participar en el  proceso de selección 

mediante la conformación de consorcios o uniones temporales siempre que por lo menos 

uno de los consorciados cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados en los 

presentes términos, para lo cual deberá anexar a los documentos solicitados en la presente 

Convocatoria Pública, la constancia de conformación del consorcio o UT incluyendo la 

información necesaria que permita su viabilidad dentro de los requerimientos legales 

establecidos para tal fin   

 

EMSERCOTA S.A., E.S.P. se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 

suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o 

empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a 

suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar 

información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario. 

  

 

2.2 PERSONAS NATURALES - PERSONAS JURÍDICAS 

 

Si el proponente es persona natural deberá acreditarlo mediante la presentación de la Copia 

de la Cédula de Ciudadanía, igualmente debe acreditar su calidad de UN PROFESIONAL 

EN INGENIERÍA AFÍN AL OBJETO CONTRACTUAL mediante la presentación de la copia 

de la tarjeta de matrícula profesional.  

 

mailto:webmaster@anticorrupcion.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 

con la copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, actualizado o 

renovado a la fecha de cierre de la contratación, el certificado no debe tener una fecha de 

expedición superior a Treinta (30) días calendario. En dicho certificado deberán constar 

claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social y la 

duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización 

expresa del órgano social competente. 

 

2.3 ABONO DE LA PROPUESTA 

 

Si el proponente o su representante legal no es UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AFÍN 

AL OBJETO CONTRACTUAL, deberá presentar la propuesta abonada (avalada) por UN 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA AFÍN AL OBJETO CONTRACTUAL debidamente 

matriculado, para lo cual se adjuntará copia de la tarjeta profesional y Certificado de 

Vigencia de la Tarjeta Profesional. 

 

2.4 REQUISITOS DE LOS PROPONENTES 

 

En la presente Convocatoria podrán participar en forma independiente, en consorcio o unión 

temporal, las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que cumplan con las 

condiciones y requisitos solicitados en la presente CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

2.5 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

En el contrato que se derive del presente proceso contractual, se aplicará las reglas sobre 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley. 

 

2.6 PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

Y PARAFISCALES. 

 

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, y el 

Decreto 510 de 2003, el proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cajas de 

compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. 

 

Si el proponente es persona jurídica, el pago de dichos aportes deberá acreditarlo mediante 

certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista según los requerimientos 

de ley o Contador Público. 
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A la fecha de la presentación de la oferta cuando se trate de personas persona natural, 

deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

Laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar; Para 

ello deberá allegar copia de las planillas de pago correspondientes. 

 

Las normas exigen el pago de obligaciones en el SSSI tanto para personas naturales como 

para personas jurídicas que contratan con el Estado. Así, estas obligaciones aplican a 

personas naturales que actúan como contratistas y aportantes a título personal. Cuando el 

contratista es una persona natural debe acreditar que se encuentra afiliado al SSSI en 

pensiones y en salud en el régimen contributivo. 

 

2.7 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la 

Constitución Política de Colombia, presume que toda la información que el proponente 

allegue a este proceso de contratación, es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, 

la Entidad podrá verificar la información suministrada por el proponente. 

 

2.8 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales, Municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten 

el contrato y las actividades que de él se deriven.  

 

Para efectos de la retención en la fuente por renta, EMSERCOTA S.A. E.S.P., procederá 

de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a 

ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.  

 

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente 

seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:  

 

1. Retención en la fuente Contratos de construcción, urbanización o confección de obra 

material de bien inmueble 2%. 

2. Retención en la fuente del IVA 15% del IVA facturado 

3. Retención de ICA (Impuesto Municipal), de acuerdo a la actividad económica del RUT. 

4. Contribución por Obra 5% 

5. Tasa pro deporte 2.5% 
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2.9 UTILIZACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN POR LOS PROPONENTES 

 

Los interesados podrán obtener documentación e información relacionada con su objeto, 

en las fuentes de información que estimen convenientes, y será de su propia 

responsabilidad la confiabilidad que determinen brindarle a dicha información. 

 

Como consecuencia de lo anterior los Proponentes, al elaborar sus propuestas, deberán 

tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se 

deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y estimaciones. De la misma 

manera, deberán evaluar las implicaciones legales, tributarias, fiscales y financieras 

derivadas de la celebración y ejecución del contrato, y, en general, todos los aspectos que 

puedan incidir en la elaboración de las propuestas.  

 

2.10 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la 

Constitución Política de Colombia, presume que toda la información que el proponente 

allegue a este proceso de contratación, es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, 

la Empresa podrá verificar la información suministrada por el proponente. 

 

3. PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 

Los documentos que hacen parte de las condiciones para contratar constituyen la única 

fuente de información que el proponente tiene para la preparación de la oferta, y éste podrá 

solicitar las aclaraciones o presentar los comentarios y observaciones que considere 

necesarios sobre las condiciones, por escrito. Antes de la fecha fijada para el cierre de la 

presente convocatoria.  

 

Las modificaciones o adiciones a las condiciones para contratar, que surjan como resultado 

de la respuesta a las observaciones formuladas, o de oficio por EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

serán informadas mediante la página de EMSERCOTA www.emsercota.gov.co. 

 

El proponente deberá indicar el número del proceso para el cual participa y que presenta 

observaciones. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN: 

 

La propuesta se presentará en Dos (02) sobres cerrados. EMSERCOTA estudiará las 

propuestas en los términos en que fuere redactada, por tanto, las mismas deben ser 

presentada en términos claros precisos y concretos, de forma tal que no se preste a 

http://www.emsercota.gov.co/
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interpretaciones equivocas o erróneas en el momento de su estudio. Los documentos se 

presentarán así:  

 

Sobre 1, Propuesta General: Que contenga la presentación general de la propuesta, 

detalle de las especificaciones técnicas y los documentos que acrediten el cumplimiento de 

requisitos habilitantes y sus soportes correspondientes. Original y copia 

 

Sobre 2, Propuesta Económica: Que contenga únicamente la oferta económica. Original 

y copia. 

 

La propuesta se presentará en sobre cerrado. EMSERCOTA estudiará las propuestas en 

los términos en que fuere redactada, por tanto, la misma debe ser presentada en términos 

claros precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equivocas o 

erróneas en el momento de su estudio. Los documentos se presentarán así: en sobre 

cerrado en original y copia debidamente separados y sellados, rotulados en su parte 

exterior con el nombre, dirección, teléfono, número de fax del proponente y el objeto; con 

la indicación de cuál contiene el original y cuál la copia.  

 

La copia de la propuesta deberá contener los mismos documentos del original y en el mismo 

orden y serán ejemplares que deberán coincidir entre sí. Si se presentare alguna diferencia 

entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el original.  

 

De lo anterior se levantará un acta que contendrá una relación sucinta de las propuestas 

presentadas, en la que se incluirá el nombre del proponente y el número de folios indicado 

en cada sobre. 

 

3.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN: 

 

La propuesta deberá ser presentada: empastada, con sus documentos FOLIADOS en su 

anverso (sin importar su contenido o materia) en estricto orden consecutivo ascendente, 

incluyendo los documentos y requisitos exigidos en las condiciones técnicas; sin 

tachaduras, borrones, raspaduras, repisadas, enmiendas, que hagan dudar de las 

condiciones ofrecidas.  

 

Así mismo deberá estar debidamente legajada, escrita en medio mecánico o electrónico 

como computador, pero en todo caso que no se preste a interpretaciones de ninguna 

especie por tipos de caligrafía, letras o números que no sean claros o que sean confusos. 

(Ej. Algunos tipos de letras tipo cursivas o símbolos se prestan a confusión entre números 

3 y 8, o entre números 1 y 7, etcétera). 
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3.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

 

Contendrá los documentos establecidos en las condiciones técnicas, además de los 

documentos de tipo técnico incluyendo: coberturas, amparos, deducibles, cláusulas 

adicionales, atención de siniestros y servicios adicionales ofrecidos. Deberá seguir los 

lineamientos y la estructura general propuesta en las CONDICIONES TÉCNICAS, para los 

diferentes tipos de documentos y su posterior revisión y evaluación. 

 

No se aceptarán datos suministrados en medio magnéticos, en caso que algún proponente 

llegase a adjuntar medios magnéticos a su propuesta, éstos le serán devueltos, sin verificar 

su contenido en el acto de cierre de la CONVOCATORIA PÚBLICA en la audiencia de 

adjudicación, dependiendo del sobre en el que los presente. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o 

autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de 

formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan los 

CONDICIONES TÉCNICAS y las leyes especiales. La ausencia de requisitos o la falta de 

documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 

comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los 

ofrecimientos hechos. 

 

Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones 

estipuladas para cada documento en las condiciones técnicas. Cualquier explicación o 

información adicional deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por la 

persona autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 

El proponente deberá marcar cada sobre de la siguiente manera, indicando claramente su 

dirección comercial y/o la dirección de correspondencia y forma de contacto: 

 

                       EMSERCOTA S.A. E.S.P 

                       CONVOCATORIA PÚBLICA No: ________ 

 

                       OBJETO   : 

                        PROPONENTE  : 

                       DIRECCIÓN COMERCIAL : 

                       TELÉFONO   : 

                       E mail: 

                       SOBRE No. _______  ORIGINAL/COPIA (según sea el caso) 
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La propuesta deberá ser entregada en la fecha y hora fijadas en el cronograma del proceso. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo. EMSERCOTA S.A. E.S.P no se hace 

responsable por la apertura extemporánea de propuestas enviadas por correo o aquellas 

radicadas erróneamente en sitios diferentes a los especificados para tal fin. Deberá indicar 

el número del proceso para el cual participa. 

 

3.5 MONEDA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta debe ser preparada, estudiada y presentada en pesos colombianos, moneda 

corriente. 

 

3.6 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas se recibirán en las instalaciones de EMSERCOTA S.A. E.S.P, según el 

termino fijado en el cronograma del proceso, dejando constancia escrita de la fecha y hora 

exacta en que fue presentada, indicando de manera clara y precisa, el nombre o razón 

social del proponente y el de la persona que en alguna representación haya efectuado 

materialmente el acto de presentación.  

 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, o cualquier otro medio, ni las que 

sean presentadas con posterioridad a la hora exacta de la fecha de cierre. 

 

NOTA: LAS PROPUESTAS QUE LLEGAREN DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA, NO 

SERÁN RECIBIDAS. 

 

3.7 RETIRO DE LA PROPUESTA. 

 

Los proponentes podrán solicitar por escrito a EMSERCOTA S.A. E.S.P., el retiro de su 

propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo del presente proceso, 

la cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas al proponente o a la 

persona autorizada. 

 

 

3.8 MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., hará las aclaraciones o modificaciones que considere 

necesarias según el plazo establecido en el cronograma del proceso que hace parte de las 

presentes CONDICIONES TÉCNICAS. Las modificaciones o adiciones a las condiciones 

para contratar, que surjan como resultado de la respuesta a las observaciones formuladas, 

o de oficio por EMSERCOTA S.A. E.S.P., serán informadas mediante la página de 

EMSERCOTA www.emsercota.gov.co. 

http://www.emsercota.gov.co/
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3.9 PRORROGA DE LA FECHA DE CIERRE. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., si lo estima conveniente, podrá prorrogar el plazo para el cierre, 

antes de su vencimiento por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. La 

solicitud de aplazamiento deberá ser formulada como mínima dos (2) días hábiles antes del 

cierre del proceso contractual. 

 

3.10 CAUSALES PARA EL RECHAZO DE PROPUESTAS. 

 

Antes de la selección del contratista y dentro de las presentes condiciones o términos, 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., rechazará cualquier propuesta que se encuentre incursa en 

cualquiera de las siguientes causales: 

 

• Propuestas que sean presentadas de manera incompleta, en razón a que no 

presenten todos los documentos denominados esenciales exigidos en las presentes 

condiciones, o que presentándolos, estos no cumplen con los requisitos exigidos en 

las condiciones o de la Ley y dicha deficiencia impide la evaluación objetiva de la 

respectiva propuesta por parte de EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

• Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se 

identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para esta misma 

invitación. 

• Cuando se compruebe falsedad de los documentos presentados por el proponente 

o inexactitud en la información suministrada por el mismo o en la contenida en los 

documentos y certificados anexos a la propuesta. 

• Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 

presente oferta en este mismo proceso de contratación, es decir, cuando se trate de 

propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto 

cuando se trata de sociedades anónimas abiertas. 

• Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica 

ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes y que también 

presenten ofertas para la presente invitación. 

• Cuando el proponente o el representante legal del mismo no suscriba la carta de 

presentación de la propuesta para participar en esta invitación o cuando el 

representante legal no cuente con autorización para ejercer este acto si es que ello 

fuere necesario. 

• Cuando la propuesta presentada para participar en esta convocatoria no esté 

avalada por un profesional en ingeniería afín al objeto contractual debidamente 

matriculado, cuando las condiciones del representante legal así lo exijan y no sea 

allegada después de la solicitud de subsanes publicado por Emsercota. 
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• Cuando el plazo de duración de la sociedad, de conformidad de lo expresado en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de 

Comercio, sea inferior a un (1) año, contado a partir de la fecha de cierre de esta 

invitación 

• Cuando el valor de la propuesta exceda el valor de la disponibilidad presupuestal 

estimado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., o cuando el valor de la propuesta sea 

inferior al 90% del valor del presupuesto oficial. 

• Cuando se soliciten aclaraciones a la propuesta o documentos adjuntos y no sean 

atendidas dentro del término concedido para ella o aportándolos no lo haga de forma 

correcta. 

• Cuando la propuesta presentada fuera de término o en lugar diferente al indicado. 

• Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural se 

encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida en la 

Constitución Política, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones 

vigentes o aparezca inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas o para 

contratar por parte de la Contraloría o Procuraduría General de la Nación. 

• Cuando la propuesta corregida presente un error aritmético en el valor de la oferta, 

superior al uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial. 

• Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté 

incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 

2006. 

• Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una 

norma de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del 

pliego de condiciones. 

• Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

• No entregar la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

• Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el 

objeto del contrato. 

• Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de 

adjudicación exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de 

contratación. 

• Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, 

las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Anexo 

Propuesta económica, de acuerdo con lo exigido por la entidad.  

• No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

• Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al 

valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial. 

• No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 

establece el pliego de condiciones técnicas y el Anexo de la propuesta económica. 

• Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la 

entidad en el Anexo de la propuesta económica. 
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• Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

• Presentar la oferta extemporáneamente. 

• No presentar oferta económica. 

• Presentar más de una oferta económica en el Sobre 2 con valores distintos.  

• Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo. 

• Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido 

establecida en el pliego de condiciones. 

• Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal 

profesional sin los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma 

de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas 

específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las 

establecidas por la Entidad en el Anexo Técnico. 

• Las demás previstas en la ley.  

  

3.11 RESERVA EN DOCUMENTOS 

 

Las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los 

conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar 

los expedientes. Además, el Articulo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda 

persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece 

la ley”. 

 

Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta 

goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas 

que le brindan tal carácter. 

 

3.12 IDIOMA DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta y sus anexos deberán presentarse en idioma Español.  

 

 

3.13 PROPUESTAS PARCIALES Y PROPUESTA HÁBIL 

 

No se aceptarán propuestas parciales para esta invitación. 

 

Se entiende por propuesta hábil, aquella que cumpla con la totalidad de los requisitos 

exigidos en las presentes condiciones para contratar. Para que esta contratación no sea 

declarada desierta, deberá existir dentro de las propuestas presentadas a EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., por lo menos una (1) que sea considerada hábil. 
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3.14 ACLARACIÓN A LAS PROPUESTAS 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., dentro de la etapa de la calificación de propuestas presentadas, 

podrá solicitar mediante escrito, las aclaraciones y explicaciones que se estimen necesarias 

e indispensables con relación a los puntos o aspectos que resulten dudosos dentro de las 

mismas, sin que por ello se le permita al proponente adicionar, modificar, complementar o 

mejorar su propuesta, ni a EMSERCOTA S.A. E.S.P., efectuar variación alguna a las 

condiciones de la misma o violar los principios legales que rige el proceso de selección del 

contratista. 

 

3.15 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Las propuestas que se presenten para participar en la presente invitación deberán estar 

integradas por los documentos que a continuación se indican. 

 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 

▪ Carta de Presentación de Propuestas. 

▪ Formato Único de Presentación de la Propuesta. 

▪ Formato Anticorrupción. 

▪ Carta de Conformación de Consorcios o Uniones temporales. 

▪ Certificado de Existencia y Representación Legal o Matricula Mercantil. 

▪ Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía de la Persona Natural o del 

Representante Legal de la Persona Jurídica. 

▪ Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de 

Proponentes, vigente y en firme. 

▪ Registro Único Tributario de la DIAN. 

▪ Certificado de Antecedentes Disciplinarios del proponente(s). 

▪ Certificado de Antecedentes Fiscales del proponente(s). 

▪ Certificado de Antecedentes Judiciales  

▪ Certificado de Medidas Correctivas. 

▪ Certificado de Pago de los Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. 

▪ Hoja de Vida de la Función Pública DAFP, Persona Natural o Jurídica (Según 

el Caso) 

▪ Declaración Juramentada de Bienes y Rentas de la Función Pública DAFP. 

▪ Documento de Conformación del proponente plural (Cuando Aplique) 

▪ Garantía de Seriedad de la propuesta 

▪ Aval y Documentos del un profesional en ingeniería afín al objeto contractual 

que avala la propuesta 
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DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

▪ Registro Único de Proponentes. 

 

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

 

▪ Documentos de acreditación de Experiencia General. 

▪ Documentos de acreditación de Experiencia Específica. 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS  

 

• Propuesta económica 

 

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

▪ Personal mínimo requerido  

▪ Documentos que acrediten la experiencia y la calidad del personal mínimo 

requerido. 

 

3.15.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA 

 

3.15.1.1 Formato Único de presentación de la propuesta y formato anticorrupción. 

 

De acuerdo con el modelo adjunto suministrado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., en el Anexo 

No. 01, firmado por el proponente o el representante legal si se trata de personas jurídicas, 

o por apoderado constituido para tal efecto. Se entenderá firmada la propuesta con la firma 

del Formato Único de presentación, para todos sus efectos se tomará como proponente 

quien firma la carta de presentación de la propuesta. 

 

Si el proponente o el representante legal para el caso de las personas jurídicas o 

simplemente el representante para el caso de las propuestas conjuntas no es profesional 

de UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AFÍN AL OBJETO CONTRACTUAL, la propuesta 

deberá ser avalada por un profesional de esta área. Para el efecto se deberá adjuntar copia 

de la matricula profesional de quien está avalando la propuesta, al igual que debe hacerlo 

el proponente cuando ostente él directamente o su representante legal la calidad de 

profesional de la Ingeniería civil, matriculado, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, 

anexando copias de la matrícula profesional y del documento de identidad. 

 

El Formato único de Presentación de Propuesta, se verificará el cumplimiento de todos y 

cada uno de los requisitos descritos, los formularios deben diligenciarse de acuerdo a los 

modelos suministrados en el Anexo No. 01 y en la página de la Empresa 
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www.emsercota.gov.co, sin cambios ni alteraciones que no permitan su comparación. Se 

verificará la firma de los mismos en original. El formato de anticorrupción se encuentra en 

la página de la Empresa www.emsercota.gov.co, y debe estar diligenciado y suscrito por el 

proponente. 

 

No será válida la presentación de firmas mecánicas, a través de scanner, o fotocopia de la 

misma. La no presentación del Formato o la no suscripción de la misma por el proponente 

o por el representante legal de la persona jurídica o contractual en caso de consorcios o 

uniones temporales, debidamente facultado en los términos de ley, o la firma mecánica o 

por scanner, o fotocopia, dará lugar a que la propuesta sea declarada como INADMISIBLE. 

 

3.15.1.2 Certificado de Existencia y Representación Legal y Capacidad de Ejercicio. 

 

Las personas naturales nacionales acreditarán su existencia mediante la presentación de 

copia de su cédula de ciudadanía. 

 

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 

con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una 

antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación 

de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente 

o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades 

que tengan relación directa con el objeto del presente proceso y la duración de la sociedad, 

la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y, un 

(1) año más.  

 

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 

competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 

• Si el proponente es persona natural, se verificará en el RUP: documento de identidad y 

Registro Único Tributario, si ésta última información no aparece en el RUP deberá 

allegar dichos documentos. 

  

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada firma integrante de los mismos 

deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la 

Cámara de Comercio. 

 

En el caso de las personas jurídicas extranjeras, se acreditará su existencia y 

representación legal con la certificación de la autoridad competente de su país de origen, 

refrendada por el Cónsul Colombiano de la respectiva ciudad, debiéndose a su vez 

refrendar la firma de éste por la Cancillería Colombiana. 

 

http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
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La no presentación del certificado de existencia y representación legal, o la ausencia de las 

autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar 

y comprometer válidamente a la persona jurídica, o la incapacidad legal de la misma para 

desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior 

a la exigida en las Condiciones Técnicas, dará lugar a que la propuesta sea declarada 

INADMISIBLE 

 

3.15.1.3 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes RUP 

 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los 

integrantes, que aspiren a celebrar el contrato que se derive del presente proceso 

contractual, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 

 

Al proponente se le tendrá en cuenta la información vigente inscrita en el RUP. 

 

El proponente deberá estar inscrito en el Clasificador general de Bienes y Servicios de las 

Naciones Unidas en la totalidad de las siguientes clasificaciones, así: 

 

ACTIVIDAD SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

- UNSPSC 

 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 83101800 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y 

PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

 

El proponente deberá presentar el certificado de inscripción, clasificación y calificación en 

el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio. 

 

La inscripción del proponente debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, 

Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 

deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de presentación de la propuesta, se debe anexar en original o copia legible. La inscripción 

del proponente debe encontrarse vigente para el momento de la verificación de este 

requisito. 

 

La inscripción, clasificación y calificación en las actividades exigidas para la Convocatoria 

Pública, no se podrá acreditar después de la fecha de cierre. 
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El proponente o todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, trátese de personas 

naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, deben encontrarse registrados y 

clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 

 

La inscripción del proponente debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, 

Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 

deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de cierre de la Selección. 

 

La no presentación del certificado de inscripción y calificación en el registro Único de 

Proponentes (R.U.P.), hará que la entidad lo solicite posteriormente a la presentación de la 

propuesta; el no estar inscrito en la actividad solicitada en las condiciones antes de la 

apertura de este proceso calificará la propuesta como no habilitada jurídicamente. 

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales por lo menos uno de los integrantes 

deberá estar inscrito en todas las clasificaciones, especialidad y grupos indicados y deber 

aportar dicho documento. 

 

3.15.1.4 Documento de constitución de Consorcios o Uniones temporales. 

 

Se entiende como Consorcio cuando dos o más personas en forma conjunta presenten una 

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un Contrato, 

respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del Contrato. En consecuencia todas las actuaciones, hechos y omisiones que 

se presenten en desarrollo de la propuesta y del Contrato, afectarán a todos los miembros 

que la conforman. 

 

Se entiende como Unión Temporal cuando dos o más personas en forma conjunta 

presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

Contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 

contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 

cada uno de los miembros de la Unión Temporal. 

  

Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y 

en este último caso, deberán señalar la extensión de la participación en la propuesta y en 

su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 

entidad estatal contratante. 

 

Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán designar la persona que para todos 

los efectos representará el Consorcio o Unión Temporal, señalando las normas básicas que 
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regulen las relaciones entre ellos. Su duración no podrá ser inferior al término de ejecución 

y liquidación del contrato. No podrá haber cesión del Contrato entre los miembros del 

Consorcio o Unión Temporal. Esta condición es cláusula obligatoria del Contrato. 

 

Para el caso de los consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes del mismo 

deberá cumplir con la actividad, especialidad y grupo exigido en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio (R.U.P). Para documentar la experiencia exigida 

en el numeral 3.16.3, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA cualquiera 

de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal podrá acreditar a través de 

Certificaciones de Contratos, haber ejecutado la misma. 

 

Los consorcios y uniones temporales acreditarán su existencia y representación mediante 

el diligenciamiento del documento de constitución correspondiente, de acuerdo con el 

modelo adjunto, Anexo 7 y Anexo 8 teniendo en cuenta lo siguiente: 

  

a) En caso de que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de 

participación de cada uno de sus integrantes. 

b) En caso de que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de 

participación y señalará la extensión de la participación en la propuesta y en la 

ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de EMSERCOTA 

c) Los miembros del Consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; a su 

vez, designarán el Representante del Consorcio o Unión temporal. 

 

En el documento de constitución deberán señalarse las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y la responsabilidad que 

le incumbe a cada uno de ellos. Éste deberá ser suscrito por todos los integrantes del 

consorcio o de la unión temporal y se allegará con la propuesta, acompañando fotocopia 

del documento de identidad de cada uno de los miembros del mismo. 

 

El consorcio o unión temporal proponente, deberá tener por objeto único y exclusivamente 

el presentar la propuesta y celebrar el contrato resultante de esta contratación, en el caso 

de ser adjudicatario de la misma. La duración del consorcio o la unión temporal deberá ser 

igual a la duración del contrato y hasta su liquidación. 

 

La no presentación del documento de constitución del consorcio o de la unión temporal, se 

declarará como INADMISIBLE. 

 

En el evento en el que la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio 

NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la 
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factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno 

de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT 

de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las 

disposiciones legales y reglamentarias. En el evento previsto en el inciso anterior, quien 

efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al consorcio o unión temporal la 

respectiva retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, 

Y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la retención en la fuente a prorrata 

de su participación en el ingreso facturado. (Decreto 862 de 2013 Art. 9) 

 

3.15.1.5 Certificación sobre el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social 

y obligaciones parafiscales. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por 

la Ley 828 de 2003, a la fecha de la presentación de la oferta cuando se trate de personas 

jurídicas, se deberá acreditar el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

pensión y riesgos profesionales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F 

y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, durante un lapso 

equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 

constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores 

a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 

meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Cuando se trate de consorcio o unión temporal este requisito debe ser cubierto por los 

integrantes de la persona jurídica.  

 

El proponente en caso de ser Persona Natural, deberá acreditar que se encuentra a Paz y 

Salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, tales como salud, 

pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR), cuando corresponda, de acuerdo al formato Anexo 2, 

diligenciado para tal fin. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes de la persona jurídica, deberá aportar la declaración aquí exigida. 

 

La omisión o la presentación incompleta de la información requerida, es subsanable en el 

término que para el efecto le señale EMSERCOTA, so pena de rechazo de la propuesta si 

no cumple, sin perjuicio que la verificación de dicho documento se realice a momento de 

propuesta. 
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3.15.1.6 Fotocopia de la tarjeta profesional 

 

El oferente y/o su representante legal (según su condición de persona natural o jurídica) y/o 

sus integrantes (para el caso de uniones temporales o consorcios), deberán anexar de 

manera individual: 

 

Fotocopias de: tarjeta profesional. 

 

3.15.1.7 Acta de Autorización de la Asamblea o Junta de Socios. 

 

Cuando el Representante Legal del oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio 

o Unión Temporal tenga limitación para suscribir la oferta o el contrato, según lo indicado 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal, o requiere de autorización de sus 

órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deberá anexar a su 

propuesta los documentos que acrediten dicha autorización, la cual debe ser previa a la 

presentación de la oferta. 

 

3.15.1.8 Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 

La garantía deberá ser, como mínimo, por valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 

total del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (aproximado al peso por exceso), a fin de 

cumplir siempre con el mínimo legal. Dicho valor se aplicará independientemente de la clase 

de garantía que el proponente presente para amparar la seriedad de su propuesta (Artículo 

2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015). 

 

La vigencia de la garantía se extenderá desde la fecha y hora de cierre de este proceso de 

selección (Artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015), hasta la fecha de aprobación 

por parte de EMSERCOTA S.A. E.S.P. de la garantía que ampare los riesgos propios de la 

etapa contractual. Como esta última fecha no es cierta, la garantía que presente el 

proponente deberá tener vigencia como mínimo por noventa (90) días calendario 

contados a partir de la fecha y hora de cierre de este proceso de selección. Dicha 

vigencia es estimada y provisional, toda vez que si antes de dicho plazo se aprueba al 

adjudicatario la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, expirará 

dicha vigencia en la fecha de tal aprobación; y por el contrario, en caso de prorrogarse el 

plazo de adjudicación del contrato, el proponente y su garante deberán mantener vigentes 

todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y de la garantía y ampliar la 

vigencia de la garantía de seriedad por el término adicional que señale EMSERCOTA S.A. 

E.S.P. Estas mismas reglas se aplicarán al adjudicatario y su garante en caso de prórrogas 

del plazo de suscripción del contrato, hasta la fecha en que se apruebe al adjudicatario la 

garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. (Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del 

Decreto 1082 de 2015). Todo lo anterior, siempre y cuando esas prórrogas del plazo de 
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adjudicación y del plazo para suscripción del contrato no excedan un término de tres meses. 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015). 

 

3.15.1.9 Registro Único Tributario de la DIAN y del número de identificación tributaria 

NIT del Oferente. 

 

El proponente deberá presentar fotocopia de este documento. En el caso de las Uniones 

Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, 

presentando fotocopia de los mismos, actualizados y vigentes. Debe asegurarse el 

proponente de que las copias adjuntas sean claras y no se presten a interpretaciones o 

dudas en cuanto a nombres, números, y en general toda la información contenida en el 

citado registro. 

 

3.15.1.10 Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Proponente. 

 

El Proponente con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente, expedido por la Procuraduría General de la República.  En caso de ser persona 

jurídica se presentará el certificado a nombre de la misma. Para las uniones temporales o 

consorcios, dicho documento lo presentarán todos los integrantes.  

 

3.15.1.11 Certificado de Antecedentes Fiscales. 

 

El oferente deberá presentar Copia del certificado de la Contraloría General de la Nación 

relacionado con antecedentes fiscales, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

En caso de ser persona jurídica se presentará el certificado a nombre de la misma. Para 

las uniones temporales o consorcios, dicho documento lo presentarán todos los integrantes. 

 

3.15.1.12 Certificado de Antecedentes Judiciales 

 

Deberá presentar Copia del certificado emitido por la Policía Nacional de Colombia, vigente 

a la fecha de presentación de la propuesta. 

3.15.1.13 Certificado de Medidas Correctivas 

 

Deberá presentar Copia de evidencia de la verificación de medidas correctivas emitido por 

la Policía Nacional de Colombia, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

  

3.15.2 CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la 

solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas 

que se habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza 
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de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del 

adjudicatario. 

 

Decreto 579 de 2021 Acreditación Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional. Atendiendo 
las medidas de reactivación económica expedidas por el Presidente de la República, para la evaluación de la 
capacidad financiera y capacidad organizacional del presente proceso, se tendrá en cuenta el mejor año fiscal 
del proponente de los tres (3) últimos años, para tal efecto, el interesado debió realizar previamente la 
actualización del reporte en el Registro Único de Proponentes, y deberá en el documento de presentación de 
su oferta indicar cual periodo fiscal tomará la entidad para realizar la evaluación. 

  
Por otra parte, si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre 2020, debe inscribirse con estados financieros del último corte trimestral, suscritos por el 
representante legal y el auditor o contador o estados financieros de apertura. 
 

✓ Capital de Trabajo: CT 

 

El capital de trabajo demandado es mayor o igual al veinticinco por ciento del Presupuesto 

Oficial (PO), 

 

CT = Activo Corriente (AC) – Pasivo Corriente (PC) > o igual al 25% Presupuesto Oficial 

 

✓ Índice de Liquidez: IL 

 

Deberá ser mayor o igual a tres punto cero (3.0) 

 

IL = Activo Corriente (AC) / Pasivo Corriente (PC) > o igual a 3.0  

 

✓ Nivel de Endeudamiento: E 

 

Deberá ser menor o igual a cero punto cincuenta (0.50) 

 

RP = Pasivo Total / Activo Total < o igual al 0.50 

 

✓ Rentabilidad sobre Patrimonio: RP 

 

Deberá ser mayor o igual a cero punto veinticuatro (0.24). 

 

RP = Utilidad Operacional / Patrimonio > o igual al 0.24 

 

✓ Rentabilidad sobre Activo. RA 

 

Deberá ser mayor o igual a cero punto dieciséis (0.16). 
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RA = Utilidad Operacional / Activo > o igual al 0.16 

 

✓ Razón de Cobertura interés 

 

Deberá ser mayor o igual a dieciocho (18.0). 

 

Razón de cobertura de interés = Utilidad operacional / Gastos de interés > o igual al 18.0 

 

Tratándose de consorcios y uniones temporales los anteriores índices se calcularán así: 

Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos como el capital de trabajo, se 

sumaran los valores de los capitales de trabajo de cada uno de los integrantes del consorcio 

o unión temporal. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =∑𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Los demás índices que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, cada 

uno de los integrantes del consorcio o unión temporal aportan al valor total de cada 

componente del indicador, de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de 

participación. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛

𝑖=1 )

(∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛
𝑖=1 )

 

 

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 

de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo 

que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de 

razón de cobertura de intereses. 

 

3.15.3 REQUISITOS DE LA CAPACIDAD DE EXPERIENCIA. 

 

3.15.3.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. 

 

Los proponentes deberán diligenciar la Relación de experiencia consignada en el Anexo 

06, con el objeto de verificar su experiencia general, adquirida en desarrollo de 

CONTRATOS DE OBRA. 

 

El proponente deberá presentar como máximo DOS (02) CONTRATOS con entidades 

públicas o privadas, terminados y liquidados, contados a partir de la fecha establecida para 
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el cierre del término para presentar propuestas, que dentro de su objeto se hayan contenido 

alguna de las siguientes actividades: 

 

• CONEXIONES DE REDES Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O SUMINISTRO Y/O 

INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO. 

• REDES ELÉCTRICAS. 

• REDES HIDROSANITARIAS. 

 

Los contratos con los que se acredite la experiencia general deberán ser igual o superior al 

70% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

Solamente se tendrán en cuenta para efectos de evaluación, las obras terminadas. En caso 

de no contar con certificaciones, los contratos relacionados, se pueden certificar mediante 

Acta de liquidación siempre y cuando cuenten con todas las firmas requeridas.  

 

Para efectos de consorcios o uniones temporales se valorará así: Si los contratos 

presentados como soporte de experiencia, fueron ejecutados bajo la modalidad de 

Consorcio o Unión Temporal, se les tendrá en cuenta el correspondiente porcentaje de 

participación que hubiere tenido en los mismos. 

 

3.15.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 

 

Los proponentes deberán diligenciar la Relación de experiencia consignada en el Anexo 

05, con el objeto de verificar su experiencia específica, adquirida en desarrollo de contratos 

de obra y deberán contar con la siguiente experiencia específica mínima: 

 

El proponente deberá presentar como máximo DOS (02) CONTRATOS con entidades 

públicas o privadas, terminados y liquidados, contados a partir de la fecha establecida para 

el cierre del término para presentar propuestas, que dentro de su objeto tenga las siguientes 

cantidades y/o alcances. 

 

La suma de los contratos con los que se acredite la experiencia específica deberá ser como 

mínimo el 100 % del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV 

  

Los contratos certificados deberán contener las alguna de las siguientes actividades: 

 

• Alumbrado exterior 

• Pavimentación  

• Revisión de diseños 

• Redes hidráulicas 
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Los contratos que sirvan para acreditar la experiencia general no podrán ser tenidos en 

cuenta para acreditar la experiencia específica. 

 

La experiencia específica se deberá certificar de la siguiente manera: certificación y/o acta 

de recibo final y/o acta de cierre de obra y/o acta de liquidación. 

 

Se verificará que los documentos con que se certifica la experiencia específica contengan 

como mínimo la siguiente información: 

 

• Nombre del contratante 

• Nombre del contratista 

• Objeto del contrato 

• Valor del contrato. 

• Actividades  

• Porcentaje de Participación 

• Fechas de inicio y terminación del contrato 

• Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá 

adjuntarse los documentos consorciales el cual deberá indicar el nombre de sus 

integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos, cual deberá 

corresponder a la experiencia especifica acreditada. 

• Firma del funcionario competente. 

 

El proponente debe soportar la información consignada en el Anexo No. 5, mediante copia 

de los contratos y/o acta de liquidación debidamente legalizada o certificación del 

contratante o Dichos documentos deberán contener toda la información necesaria para que 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., pueda evaluar los criterios enunciados y posean como mínimo 

la información requerida en el Anexo No. 5. De lo contrario, EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

considerará que la información esencial fue omitida y procederá en consecuencia a 

rechazar la propuesta.  

 

Para la evaluación de la experiencia del proponente, se tendrá en cuenta la equivalencia 

en los salarios mínimos mensuales según el año de firma del acta de iniciación del 

respectivo contrato. 

 

3.15.4 RECURSO HUMANO REQUERIDO 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., ha determinado que el proponente cuente con un personal 

profesional mínimo para el logro de las metas propuestas, el proponente además del 

personal mínimo podrá contar con el personal que estime conveniente para el buen 

desenvolvimiento de los trabajos encomendados. 

 



  

Página 45 de 136 
 

El personal mínimo estará conformado por: 

 

Cargo a 

Desempeñar 
cantidad 

Profesional 

Ofrecido para 

el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Dedicación 

DIRECTOR DE 

OBRA 
1 

Ingeniero 

mecánico o 

eléctrico o 

Civil 

Experiencia 

mínima de 

cuatro (05) años 

la cual se 

contabilizará a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta 

profesional. 

Deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica 

como Director 

de Obra con 

mínimo de UN 

(01) AÑO, en 

proyectos de 

ingeniería para 

redes 

hidráulicas.  

50% 

RESIDENTE 

DE OBRA 
1 

Ingeniero 

mecánico o 

eléctrico o 

Civil 

Experiencia 

mínima de diez 

(10) años la cual 

se contabilizará 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta 

profesional 

Deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica 

como residente 

de Obra con 

mínimo TRES 

(03) AÑOS en  

proyectos de 

ingeniería para 

redes 

hidráulicas. 

100% 

INGENIERO 

ELECTRICISTA 
1 

Ingeniero 

Electricista y/o 

Eléctrico y/o 

Electrónico 

Experiencia 

mínima de diez 

(10) años la cual 

se contabilizará 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta 

profesional 

Deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica 

como Ingeniero 

electricista o 

eléctrico o 

electrónico con 

mínimo TRES 

(03) AÑOS en  

proyectos de 

ingeniería  

50% 

TOPOGRAFO 1 

TECNOLOGO 

EN 

TOPOGRAFÍA 

Experiencia 

mínima de 

CINCO (05) 

AÑOS la cual se 

Deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica 
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Cargo a 

Desempeñar 
cantidad 

Profesional 

Ofrecido para 

el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Dedicación 

contabilizará a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta 

profesional 

como topografo 

mínimo TRES 

(03) AÑOS en  

proyectos de 

ingeniería 

  

4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., efectuará las evaluaciones y calificaciones jurídicas, técnicas y 

económicas de todas y cada una de las propuestas presentadas para participar en la 

presente contratación. EMSERCOTA S.A. E.S.P., en procura de lograr la selección objetiva, 

tendrá en cuenta la ponderación precisa y detallada de los factores de escogencia, tales 

como experiencia de la firma y valor de la propuesta. 

 

La evaluación jurídica que efectuará EMSERCOTA S.A. E.S.P., no tendrá ponderación 

alguna, en razón de que mediante esta evaluación se verificará y estudiará los documentos 

que le permitirán determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos exigidos 

en las condiciones para contratar y por lo tanto, le permitirá a EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

definir cuales propuestas son hábiles o cuales no y cuáles deben ser admitidas o no 

admitidas. 

 

El término previsto para que EMSERCOTA S.A. E.S.P., efectúe la evaluación y calificación 

de las propuestas en todos los eventos, será el establecido en el cronograma de 

actividades, que será prorrogable a juicio de la Entidad.   

 

4.1 CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE PROPUESTAS 

 

Los sobres de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo de presente 

proceso, serán abiertos en la GERENCIA DE EMSERCOTA S.A. E.S.P.  

 

La apertura de las propuestas y la devolución de aquellas cuyo retiro se haya solicitado en 

la forma prevista en estas condiciones, se efectuará, por parte del comité evaluador. De lo 

anterior se levantará un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará el nombre 

de los proponentes, valor de la propuesta, las solicitudes de retiro de propuestas, si las 

hubiere, y las observaciones correspondientes. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los 

sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 
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A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente invitación los proponentes no 

podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 

 

4.2 SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., una vez recibidas las propuestas, verificará que las mismas 

cumplan con las condiciones exigidas en el presente escrito, a saber:  

 

* Entrega de documentos jurídicos, técnicos, económicos requeridos. 

* Verificación del valor total de la propuesta. 

 

Las propuestas que cumplan con todas las condiciones del presente proceso, serán 

evaluadas por EMSERCOTA S.A. E.S.P., y se considera como propuestas hábiles. 

 

4.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

El proponente deberá suministrar y entregar todos los documentos solicitados por 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., debidamente diligenciados y en orden preceptuado en las 

presentes condiciones.  

 

4.4 UN ÚNICO PROPONENTE CALIFICADO.  

 

En el evento que solo un proponente obtenga calificación ADMISIBLE en todos los criterios 

de evaluación, EMSERCOTA S.A. E.S.P., procederá a evaluar su propuesta y le verificará 

que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan: 

 

El valor total corregido de la propuesta no excede el del presupuesto oficial establecido en 

la presente invitación, y no sea inferior al 90% del mismo. De lo contrario, la propuesta se 

considerará NO VÁLIDA, es decir, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato. 

 

En estas condiciones, si EMSERCOTA S.A. E.S.P., lo considera conveniente, podrá 

contratar directamente, adjudicando el contrato o realizando la negociación directa del 

precio con el único oferente de acuerdo con sus estatutos, terminando con ello el proceso 

de selección objetiva. 

 

4.5 VARIOS PROPONENTES CALIFICADOS “ADMISIBLE” 

 

En este evento se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Se revisará el valor de la propuesta dicho valor será el utilizado para la comparación con 

los correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación 
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y suscripción del contrato.  

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., evaluará las propuestas que obtuvieron calificación ADMISIBLE 

en todos los criterios de evaluación y verificará que estas cumplan los requisitos previstos 

en las condiciones; la propuesta que los cumpla, se denominará VÁLIDA; y EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., a partir del valor total corregido aplicará la fórmula que se describe a 

continuación, asignándole hasta 1000 puntos a cada propuesta VÁLIDA. 

 

4.6 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

El procedimiento agotado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., para evaluar las propuestas 

hábiles atenderá los siguientes factores de calificación para una asignación máxima de mil 

(1000) puntos, los cuales se discriminarán de la siguiente manera: 

  

ASPECTO PUNTAJE 

Puntaje por Valor de la Oferta (Propuesta Económica) 450 puntos 

Experiencia adicional personal mínimo requerido  440 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional Ley 816 Del 2003  100 puntos 

Vinculación de personas con Discapacidad 10 puntos 

TOTAL 1.000 puntos 

 

4.6.1 EVALUACIÓN GENERAL 

 

4.6.1.1 Evaluación de Aspectos Técnicos: (Habilitantes) 

 

Se verificarán entre otros los siguientes aspectos principales: 

 

Formato de Cantidades: Se verificará que el valor total de la propuesta no supere el 

presupuesto Oficial, ni se encuentre por debajo del 98 % del mismo. Se verificará que esté 

diligenciado correctamente en su totalidad, sin cambios en la descripción de ítems, 

unidades, cantidades, etc. 

  

Debe contener toda la información necesaria para la comparación de las propuestas. Sera 

sujeto a revisión aritmética integral en todas sus operaciones. Debe estar firmado por el 

proponente y corresponder al anexo especificado.  
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4.6.1.3 Evaluación de Aspectos Técnicos: (Habilitantes) 

 

Se verificarán entre otros los siguientes aspectos principales: 

 

4.6.1.4 Evaluación de Documentos de Acreditación de Experiencia: (Habilitantes) 

 

Se verificarán entre otros los siguientes aspectos principales: 

 

• Se revisará que la experiencia tanto general como específica, declarada por el 

proponente corresponda con los requisitos exigidos. Se revisará que los valores, 

fechas y objetos estén correctamente descritos y correspondan con los certificados 

que la acreditan. 

 

• Se revisará que las certificaciones cumplan con la información mínima solicitada y 

estén debidamente expedidas, firmadas y detalladas para comprobar su veracidad. 

No obstante, EMSERCOTA S.A. E.S.P., se reserva el derecho de verificar 

directamente con las entidades contratantes el desarrollo y/o ejecución de cualquier 

contrato relacionado con el que el oferente pretenda acreditar experiencia. 

 

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

HÁBILES 

 

El procedimiento agotado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., para evaluar las propuestas 

hábiles atenderá los siguientes factores de calificación para una asignación máxima de mil 

(1000) puntos, los cuales se discriminarán de la siguiente manera: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Puntaje por Valor de la Oferta (Propuesta Económica) 450 puntos 

Experiencia adicional personal mínimo requerido  440 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional Ley 816 Del 2003  100 puntos 

Vinculación de personas con Discapacidad 10 puntos 

Total puntaje          1.000 puntos 

 

4.7.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (450 PUNTOS) ANEXO No. 4 

 

La propuesta económica será admisible cuando el valor presupuesto presentado por el 

proponente no supere el valor del presupuesto oficial o sea inferior al 90% del presupuesto 

oficial, so pena de ser rechazada.  
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En ningún caso los valores Unitarios de los Ítems podrán superar los presentados por la 

Entidad Contratante establecidos en el convenio Interadministrativo No. 022-2020, de 

presentarse propuesta que sobrepase estos valores será causal rechazo. 

 

Para lo cual el proponente deberá diligenciar el Anexo Nro. 4. Dentro del % de la utilidad 

está incluido el IVA que esté vigente en el momento de la presentación de la propuesta 

(impuesto sobre utilidad).  

 

El proponente deberá tener en cuenta los anexos técnicos del proyecto y de los elementos 

a instalar para presentar la propuesta económica. 

 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA (450 PUNTOS) 

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 

con las siguientes alternativas:  

 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 

resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación. Acto seguido, la 

entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 

ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente a la 

apertura del sobre económico. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los 

sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En 

este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, 

la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 

conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm 

del día respectivo.  

 

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá 

como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente 

realice la apertura del segundo sobre.  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de 

los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta 

antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre 

económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  

 

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 

efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 

Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre.  

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 

se encuentran válidas. 

 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica.  

 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 

esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 

que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores 

de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 

mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 

corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
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Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 

Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 

respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 

procedimiento:  

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 

máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 

defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 



  

Página 53 de 136 
 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 

puntos. 

 

C. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 

promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + �̅�)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• �̅�: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

 

 

D. Menor Valor 

 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

4.7.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (440 PUNTOS).  ANEXO No. 6 

 

Experiencia adicional a la Habilitante 

 

CARGO PROFESIÓN PUNTAJE 

DIRECTOR DEL 

OBRA 

El profesional propuesto como director de Obra que 

acredite experiencia en sistemas de instalación de 

tubería sin zanja se le otorgara así:  

140 puntos. 

RESIDENTE DE 

OBRA 

El profesional propuesto como residente de Obra que 

acredite experiencia en sistemas de instalación de 

tubería sin zanja se le otorgara puntaje así: 

120 puntos 

 

Formación Académica adicional a la habilitante 

 

CARGO PROFESIÓN PUNTAJE 

DIRECTOR DEL 

OBRA 

El profesional propuesto como director de Obra que 

acredite un posgrado adicional a los requerimientos 

solicitados se le otorgara así:  

90 PUNTOS 

INGENIERO 

ELECTRICISTA  

El profesional propuesto como Ingeniero Electricista 

que acredite un posgrado adicional a los 

requerimientos solicitados en la experiencia general 

se le otorgara así: 

90 PUNTOS 

 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

La forma de acreditaren la propuesta técnica el equipo de trabajo evaluable, antes 

mencionados, se realizará mediante los siguientes documentos. 

 

• Fotocopia simple de la Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por 

el Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control de la 

profesión correspondiente, expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso de   selección. 

• Fotocopia simple de la tarjeta profesional donde aparezca la fecha de la matricula 

profesional (para el caso de las profesiones quela requieren). 
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• Fotocopia simple del documento de identidad 

• Fotocopia simple del diploma de grado de obtención del título de estudios de postgrado 

y maestría en las áreas afines indicadas. 

• Certificaciones con las cuales acredita su experiencia, expedida por el contratante en 

las que conste como mínimo: objeto, fecha de inicio, terminación, valor, y/o copia del 

contrato y/o acta de recibo final del contrato en el que se intervino como director. 

• Formato de relación de experiencia 

• En el caso de estudios adelantados en el exterior, fotocopia del diploma o   del acta de 

grado y certificado de la homologación del título por parte de la   autoridad competente. 

 

Se considera, que el proponente favorecido con el contrato objeto de la presente 

convocatoria debe poner a disposición de EMSERCOTA S.A. E.S.P, personal responsable 

del manejo y coordinación integral. 

 

Se entiende por Profesional, aquella persona que ha cursado un programa de formación 

universitaria debidamente aprobado por el ICFES, o en el caso de estudios adelantados en 

el exterior, por la respectiva autoridad gubernamental. Es requisito para la consideración de 

la propuesta y para obtener puntaje, que la persona haya obtenido la respectiva graduación 

académica en ingeniería civil y que en el caso de estudios en el exterior, presente el 

certificado de la homologación del título por parte de la autoridad competente. 

 

La omisión de documentos, o de la firma en la carta de intención, para cualquiera de los 

integrantes del personal evaluable, no serán subsanables bajo ninguna circunstancia. 

 

No se aceptará que un mismo profesional desarrollo y/o lleve al tiempo el mismo cargo 

dentro del equipo de trabajo, este hecho no será subsanable bajo ninguna circunstancia. 

 

4.7.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 100 PUNTOS 

  

Dentro del presente proceso se aplicara LA RECIPROCIDAD en virtud de la cual se 

otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 

originarios de los países con los que Colombia ha negociado tratados comerciales en 

materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 

servicios colombianos se le concede al proponente extranjero el mismo tratamiento y las 

mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que los 

concedidos a los proponentes nacionales, siempre que exista acuerdo o convenio 

celebrado entre el país de cualquier proponente del exterior y Colombia.  

 

En el evento en que se hubiese celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de 

origen extranjero podrán participar en la presente convocatoria en las mismas condiciones 

y con los mismos requerimientos exigidos a los proponentes colombianos, siempre y 
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cuando en sus respectivos países los proponentes nacionales gocen de igual oportunidad.  

 

El proponente extranjero que solicite la aplicación del tratamiento establecido anteriormente 

deberá con su oferta la existencia de la reciprocidad, acompañada para tal efecto de un 

informe de la respectiva misión diplomática colombiana en el Exterior (parágrafo del Articulo 

1 de la ley 816 de 2003). La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 

  

a) Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) 

puntos 

b) Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros con acuerdo que incorporen servicios  

c) profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de cien (100) 

puntos 

d) Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros que incorporen servicios profesionales, 

técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de cincuenta (50) puntos. 

 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)  

 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 

con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 

personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 

(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

 

Para esto debe presentar: i) el Anexo No. 10 – Vinculación de personas con discapacidad 

– suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de 

personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) 

acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 

la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se 

tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)”. 

 

El Anexo No. 10, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta 

por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  
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Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número 

mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES 

DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD EXIGIDO 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

4.8 EMPATE  

 

En el evento en que las propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el 

primer lugar del orden de elegibilidad, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

a) Se adjudicará el Contrato al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor 

económico. 

b) Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor 

de apoyo a la industria nacional  

c) Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga mayor puntaje en el factor de 

vinculación de personas con discapacidad  

 

Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 

excluyente para seleccionar el proponente favorecido. 

 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. 

El proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados 

en el presente documento. Para el caso de los proponentes plurales, todos los 

miembros deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones 

señaladas en la ley.  

 

2. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un proponente plural conformado 

en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en sí una 

Mipyme Nacional. 

 

3. La oferta presentada por un consorcio o unión temporal siempre que: a) esté 

conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento (25%); b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco 

por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y c) ni la Mipyme, ni sus 
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accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 

de los miembros del consorcio o unión temporal. La condición de Mipyme de las 

empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el certificado de 

inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 

 

Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un 

proponente extranjero, cuyo país de origen tenga acuerdo comercial con Colombia 

o trato de reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate de los 

numeral 6 y 7 respecto de ningún proponente. 

 

Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación 

únicamente de proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo país de 

origen no tenga acuerdo comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se dará 

aplicación a los criterios de desempate previstos en el presente acápite, incluidos 

los señalados en los numerales 6 y 7.  

 

4. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 

en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente 

certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido 

contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 

presente Proceso de selección y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho 

personal por un lapso igual al de la contratación para lo cual deberá diligenciar el 

Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad.Si la oferta es presentada 

por un consorcio o unión temporal, el integrante del proponente que acredite que el 

diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 

términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante.  

 

5. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador 

mediante el sorteo por balotas así:  

 

Inicialmente, la entidad procederá a incorporar en una balotera un número de 

balotas, identificadas con un número igual al número de proponentes que se 

encuentren en condición de empatados. Sacará una balota por cada proponente, 

asignándole un número de mayor a menor, con el cual participará en la segunda 

serie.  

 

En la segunda serie, la entidad incorporará en la balotera igual número de balotas 

al número de proponentes empatados. El proponente que haya obtenido el número 
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mayor en la primera serie será el primero en sacar la balota con el número que lo 

identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) 

procederán los demás proponentes.  

 

El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, 

será quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva 

(de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. 

Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de 

elegibilidad se dará por terminado el sorteo.  

 

4.9 ORDEN DE CALIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos en los diferentes criterios de evaluación, se 

establecerá un orden de calificación, otorgando el primer lugar al oferente que haya 

acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en forma 

descendente. 

 

4.10 EXHIBICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

 

Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la GERENCIA DE 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., por el término señalado en el cronograma, con el objetivo de 

que los proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.  

 

4.11 DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P, podrá declarar desierto el presente proceso, únicamente por 

motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta como son: 

 

a) Cuando no se presente propuesta alguna, 

b) Cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones técnicas. 

c) Cuando falte voluntad de participación. 

 

En los eventos que se declare fallido un proceso de convocatoria Pública, el Gerente de la 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., tendrá la facultad de realizar el proceso de contratación directa 

con única oferta de que trata el presente manual de contratación.  

 

En este caso se podrán modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio 

hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, a fin de subsanar las condiciones 

que no permitieron la terminación exitosa del proceso fallido, sin que se llegue a modificar 

el objeto esencial de la contratación. 
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4.12 ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación se efectuará en el término señalado en el cronograma de la contratación. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a EMSERCOTA S.A. E.S.P., y al 

adjudicatario. 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término que se haya señalado en la 

invitación, EMSERCOTA S.A. E.S.P., podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) 

días calendarios siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando 

su propuesta sea igualmente favorable para EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

4.13 FORMA DE PAGO 

 

4.13.1 FORMA DE PAGO: El valor del contrato que llegare a celebrarse se cancelara al 

contratista seleccionado así: 

 

• Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato 

• Pagos parciales de acuerdo con el avance de obra, mediante actas parciales, hasta el 

noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato. 

• Un último pago del cinco por ciento (5%) contra entrega, contra aprobación por parte de 

la entidad contratante. Este saldo del valor total del contrato se cancelará cuando el 

interventor haya recibido a satisfacción al contratista el cien por ciento (100%) de las 

obras y cumpla con todas las obligaciones derivadas del contrato como: presentar los 

requisitos y documentos de carácter técnico, financiero y jurídico, ajuste a las garantías 

correspondiente (si aplica), es decir, el pleno cumplimiento de los requisitos que el 

supervisor solicite para la posterior elaboración del acta de recibo final del contrato. 

 

Es importante aclarar que, para que EMSERCOTA S.A. E.S.P. realice los pagos 

establecidos anteriormente al contratista, previamente se verificara el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

 

A. La entrega de un  informe parcial en donde se indiquen las actividades desarrolladas 

con los respecticos avances y cumplimientos de la consultoría, a la supervisión de 

la Empresa, avalado por la interventoría.  

B. La certificación de cumplimiento de la gestión, avalada por parte de la interventoría 

y revisad por la supervisión designada por la Empresa, en la que se indique que se 

cumplieron las obligaciones del contrato. 

C. La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos 

Laborales), y de las obligaciones parafiscales. 

D. La radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores. 
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Fiducia: Por tratarse de un contrato de Obra, para efectos de pago del anticipo, el 

contratista debe constituir fiducia o patrimonio autónomo en los términos del Artículo 91 

de la Ley 1474 de 2011. 

 

NOTA 1: LOS VALORES A PAGAR NETOS (EN PESOS) CORRESPONDERÁN A LOS 

VALORES NETOS A GIRAR POR EMSERCOTA S.A.E.S.P. DE ACUERDO AL AVANCE 

Y EJECUCION DE LA CONSULTORIA CERTIFICADO POR LA INTERVENTORIA, 

ENTIÉNDASE POR VALOR NETO, AQUEL VALOR RESULTANTE DEL VALOR BRUTO 

MENOS LOS DESCUENTOS E IMPUESTOS. 

 

NOTA 2: EL PROPONENTE ADJUDICATARIO (FUTURO CONTRATISTA) NO PODRÁ 

SOLICITAR RECONOCIMIENTO POR COSTOS FINANCIEROS 0 INDEXACIONES O 

MORAS POR AQUELLOS MAYORES VALORES EJECUTADOS, COBRADOS 

MEDIANTE ACTA Y PRESENTACIÓN DE FACTURA, QUE SUPEREN LOS VALORES 

MÁXIMOS A PAGAR POR PARTE DE EMSERCOTA S.A.E.S.P. 

 

EMSERCOTA S.A.E.S.P. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la 

presentación de la información según la forma de pago pactada, lo cual debe ser 

refrendadas por el Interventor del Contrato, acompañadas de los siguientes documentos: 

 

a. Programa de Trabajo actualizado. 
b. Certificado expedido por la Interventoría correspondiente, respecto al cumplimiento en el pago 

de los aportes de seguridad social y parafiscal del respectivo periodo. 

 

El Interventor contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de los documentos 

presentados por el contratista para el cobro del valor pactado en la forma de pago, para 

emitir su concepto sobre los mismos. 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la 

presentación de actas parciales según avance de obra, las cuales deben ser refrendadas 

por EL CONTRATISTA, el Interventor del Contrato, acompañadas de los siguientes 

documentos:  

 

1. Seguimiento del Programa de Inversión actualizado;  

2. Programa de Trabajo actualizado;  

3. Certificado expedido por la interventoría correspondiente, respecto del 

cumplimiento en el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal del 

respectivo periodo;  

4. Certificado ambiental expedido por la interventoría, con el cual se certifica el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes para la ejecución de las obras;  

5. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. 
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El Interventor contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de los documentos 

presentados por el contratista para el cobro de actas parciales, para emitir su concepto sobre 

los mismos.  

 

4.13.2. ANTICIPO  

  

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución y legalización del 

contrato, EMSERCOTA S.A. E.S.P. entregará anticipo del Cincuenta (50%) por ciento del valor 

del contrato, siempre supeditado a la propuesta de valor solicitado a título de anticipo presentada 

por el proponente adjudicatario en su oferta y aceptada por la entidad en la adjudicación. El 

anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar 

el desembolso en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista 

para el trámite con sus respectivos anexos.  

 

Para el pago del anticipo se seguirá el procedimiento establecido en la normatividad vigente. La 

iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 

supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. EMSERCOTA S.A. E.S.P. a través de la 

interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.  

 

4.13.2.1. MANEJO DEL ANTICIPO. 

 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá una 

fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 

a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario será el EMSERCOTA S.A. E.S.P. y el 

MUNICIPIO DE COTA1, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 

ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa 

y escrita del Interventor del Contrato y Profesional del Área Financiera, quien velará así porque 

todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el 

programa de inversión del anticipo, aprobado por el EMSERCOTA S.A. E.S.P. El costo de la 

comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 

presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor y/o 

el Supervisor del Contrato.  

 

4.13.2.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EMSERCOTA S.A. E.S.P. al 

CONTRATISTA, serán reintegrados al final del contrato a EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

 
1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil 

irrevocable 
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4.13.2.3. EXCEDENTES DE RECURSOS. 

 

Si al momento de liquidarse la fiducia o el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 

recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. en la cuenta que para tal efecto disponga e informará a esta el detalle 

de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender 

el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán reintegrados 

al CONTRATISTA.  

 

4.13.2.4. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá 

ser verificada por la interventoría y EMSERCOTA S.A. E.S.P. La cuota de amortización se 

determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo 

del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 

porcentaje mayor al acordado.  

 

4.13.2.5. CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA.  

 

El CONTRATISTA presentará a EMSERCOTA S.A. E.S.P., una certificación expedida por la 

entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del 

anticipo. 

 

4.13.2.6. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO.  

 

El contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos del patrimonio 

autónomo debe ser de administración y pagos, suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada y 

vigilada por la Superintendencia Financiera2. EL CONTRATISTA entregará a EMSERCOTA S.A. 

E.S.P. y al Interventor del contrato copia del contrato de fiducia.  

 

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 

totalidad del recurso entregado a título de anticipo. Los recursos del anticipo depositados en el 

patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES 

REMUNERADAS Y/O FONDOS DE INVERSIÓN, mientras se destinan al cumplimiento del 

programa de inversión del mismo aprobado por EMSERCOTA S.A. E.S.P.  

 

Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes de 

recursos de anticipo si los hubiere, deberán ser reintegrados a EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

 
2 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil 

irrevocable. 
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El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa autorización de 

EMSERCOTA S.A. E.S.P  

 

La Interventoría del contrato por parte de EMSERCOTA S.A. E.S.P, remitirá a la entidad fiduciaria 

el programa de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica 

que actuará como interventor. Así mismo, la Interventoría informará a la fiduciaria sobre las 

suspensiones y reinicios de la ejecución del contrato. En los casos de caducidad del contrato o 

terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a EMSERCOTA 

S.A. E.S.P los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez este 

comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

  

La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente al interventor y al CONTRATISTA, dentro de 

los quince (15) primeros días de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo 

en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: las 

inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio 

anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 

4.14 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

EL presente contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación y este se eleve a escrito. Para la legalización del contrato se requerirá que 

se efectué el correspondiente Registro Presupuestal. 

 

4.15 GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 

El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de 

éste contrato mediante la constitución de una garantía única a favor del Municipio de Cota y 

de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto al Convenio Interadministrativo de 

Cooperación Nro. 030 de 2021, al Manual de contratación de la Empresa y demás normas 

concordantes, en una Compañía de seguros legalmente constituida en Colombia la cual 

ampara los riesgos que se describen a continuación;  

 

a. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para garantizar el 

buen manejo y correcta inversión del anticipo por los perjuicios sufridos con ocasión 

de 1) la no inversión 2) el uso indebido, y 3) la apropiación indebida que el contratista 

garantizado haga de los dineros o bienes que se hayan entregado en calidad de 

anticipo para la ejecución del contrato, por una suma equivalente al cien por ciento 

(100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo en dinero para la 

ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta el plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más. 
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b. DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: 

Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial imputables 

al afianzado contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así como de su 

cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente desde 

el veinte por ciento (20%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el 

plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. Si al vencerse dicho plazo 

no se hubiere logrado la liquidación, antes de dicho vencimiento, el contratista 

prorrogará la póliza por lapsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se logre 

la liquidación del contrato. 

 

c. CALIDAD DE BIENES: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

con una vigencia igual al plazo del mismo y un (01) años más, contados desde su 

suscripción. 

d. CALIDAD DE SERVICIOS: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

con una vigencia igual al plazo del mismo y un (01) años más, contados desde su 

suscripción. 

e. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., del riesgo de 

incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en el 

Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado Contratista y 

relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual 

al término del contrato y tres (3) años más.  

f. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. En cuantía equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) anos contados a partir 

del recibo de las obras civiles objeto del contrato, a entera satisfacción de 

ENISERCOTA S.A.E.S.P. Será requisito indispensable para la liquidación del 

contrato la aprobación previa de esta póliza. 

 

g. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los 

perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a las personas o bienes de terceros 

por valor del CUATROCIENTOS Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 

(400SMLMV) del valor del contrato y vigencia igual al término del contrato 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LA GARANTÍA. EL 

CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya 

visto reducido en razón de las reclamaciones efectuadas por la EMPRESA. En cualquier 

evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el 

supervisor velará por que EL CONTRATISTA amplié el valor de la garantía otorgada y/o 

amplié su vigencia según el caso. El incumplimiento de la obligación de EL CONTRATISTA 
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de mantener la suficiencia de la garantía, facultará a LA EMPRESA para declarar la 

caducidad del contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará 

a LA EMPRESA, a más tardar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 

del contrato la garantía única con los amparos ya descritos.  

  

PARÁGRAFO TERCERO.  Todos los amparos deben ser constituidos a favor del Municipio 

de Cota y de la EMPRESA EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

4.16 FIRMA DEL CONTRATO, PAGO DE GRAVÁMENES Y OTRAS EROGACIONES 

 

Notificada el acto de adjudicación del contrato al proponente favorecido y elaborado la 

minuta del contrato, éste deberá suscribirse dentro del término establecido para el efecto. 

 

Una vez suscrito el contrato, se deberá por parte del contratista constituir la póliza con las 

garantías exigidas. EL CONTRATISTA autorizará a EMSERCOTA S.A. E.S.P., para que 

por conducto del Área Financiera, efectúe de los pagos a su favor las deducciones por 

concepto de los gravámenes por ordenanzas, Acuerdos municipales y legales a que hubiere 

lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto 

haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

 

Sí el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado y mediante acto 

administrativo debidamente motivado podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) 

días siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta 

sea igualmente favorable para la entidad. 

 

Serán por cuenta del proponente favorecido los gravámenes nacionales, departamentales 

y municipales. 

 

4.17 MINUTA DE LOS CONTRATOS 

 

La Minuta de contrato será proyectada con las condiciones establecidas en el presente 

documento, el cual se suscribirán como resultado de este proceso de Convocatoria pública.  

 

4.18 DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS 

 

Forman parte de los contratos los siguientes documentos, y a ellos se consideran 

incorporados:  

 

• Los estudios y documentos previos. 
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• Las Condiciones Técnicas y sus anexos, con sus comunicados si las hubiere.  

• La propuesta presentada por el Contratista.  

• Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.  

 

4.19 AIU  

 

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en 

los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra y la utilidad o 

beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo.  

 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y en pesos y deberá consignarlo 

y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)). 

La no discriminación del AIU, en la propuesta económica, será causal de RECHAZO.  

 

El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser mayor al % al Porcentaje de 

A.I.U, establecido en el presente documento, SO PENA DE RECHAZO DE LA 

PROPUESTA. 

 

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL  

 

Después de la adjudicación y suscripción del contrato, una vez el contratista haya cumplido 

con los requisitos establecidos en las presentes condiciones para contratar y previo a la 

iniciación de los estudios, el contratista deberá obtener copia de la información que exista, 

y en caso de que hubiere, la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución 

del mismo. 

 

La información solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este 

contrato. 

 

Si durante la ejecución del contrato EMSERCOTA S.A. E.S.P., considera necesario 

introducir cambios o modificaciones a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al 

contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando 

en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato. 

 

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., podrá aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el 

proyecto. 
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5.2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 

CONTINGENCIA 

 

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 

personal empleado en la ejecución del contrato, como de terceros, y se acogerá a todas las 

normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de construcción. 

 

El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, 

como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., los visitantes autorizados así como terceras personas.  

 

5.3. DIRECCIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución del proyecto y hasta la entrega 

final, el personal necesario para su desarrollo de acuerdo con las condiciones de la presente 

convocatoria. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el 

reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al 

contratista para elevar ningún reclamo. 

 

5.4. PERSONAL  

 

Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución del contrato 

y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de EMSERCOTA S.A. E.S.P., todo el 

personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos administrativos que se 

requieran. 

 

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos 

de trabajos, son por cuenta del CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal 

impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecha por el CONTRATISTA dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. EL CONTRATISTA 

deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 

interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones que pagará el CONTRATISTA a sus trabajadores y que debe 

tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta son como mínimo, los que 

señale el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. Es 

entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización del contrato no 

tendrá vinculación laboral con EMSERCOTA S.A. E.S.P. Es responsabilidad del contratista 

pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones 

y además que ordena la ley, en tal forma que EMSERCOTA S.A. E.S.P., bajo ningún 
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concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o 

subcontratista. 

 

5.5 INDEMNIDAD  

 

El contratista mantendrá indemne a el Municipio de Cota, y a EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños 

o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus 

subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato 

y terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. 

 

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su 

personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de 

ellos, los errores y defectos de sus diseños, y en general cualquier incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

 

Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad el contratista constituirá y 

mantendrá vigentes las garantías y las pólizas de seguros con los requisitos que en ellas 

se establecen para hacerlas efectivas llegado el caso. 

 

5.6. RECLAMOS 

 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) 

Consultado previamente con el supervisor, dándole oportunidad de verificar las 

circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los 

siguientes ocho (8) días calendario a la ocasión, circunstancia, etc., que sea causa del 

mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá los estudios, a menos que 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes 

recibidas. 

 

5.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Para efectos del cumplimiento de la obra objeto de la presente convocatoria, se debe 

tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, además de las 

obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones 

legales vigentes que regulan su actividad, a las siguientes: 

1. Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y principios 

de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la constitución política, 

el manual operativo vigente del contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas 
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concordantes y reglamentarias, así como las normas vigentes del sector de Agua 

potable y Saneamiento Básico. 

2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria 

incluyendo los estudios y documentos del proyecto, los informes y conceptos que 

se generen en desarrollo de este. 

3. Cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 

exigidas en la convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en las normas 

técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento básico. 

4. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de 

las áreas por intervenir, de acuerdo con la programación presentada por el 

contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones 

de seguridad. 

5. Elaborar un cronograma y plan de trabajo que será entregado a la interventoría, el 

cual no podrá modificar unilateralmente, La modificación del programa de trabajo 

deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita 

de la supervisión, previo visto bueno de la interventoría. En caso de que el 

CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir 

por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y 

en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo 

sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para 

la empresa. La renuncia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se 

considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente 

contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula pena de apremio prevista en el 

mismo. Tales requerimientos del Interventor no incrementarán el valor del contrato 

y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la 

propuesta. 

6. Efectuar Plan o Cronograma de Inversiones y velar por su fiel cumplimiento. 

7. El CONTRATISTA se encargará de entregar con oportunidad y calidad los trabajos 

y suministros, según requerimientos establecidos en el estudio y los documentos 

previos. 

8. Cumplir con el procedimiento y los términos de entrega de trabajos y suministros del 

contrato, acordados con el interventor. 

9. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, entregando las cantidades de obra 

en las fechas señaladas contenidos en la propuesta presentada, en los estudios y                                   

documentos previos y en las condiciones técnicas. 

10. Entregar a la Empresa el plano récord de la obra, diseños definitivos según los 

requerimientos. 

11. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, 

asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoría. Así 
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mismo verificar periódicamente que el trabajo sea desarrollado en relación con estos 

requerimientos. 

12. Realizar todas y cada una de las pruebas de supervisión técnica según la Normatividad 

que aplique. Asimismo, debe garantizar que los equipos utilizados en las pruebas estén 

debidamente calibrados y la trazabilidad de los patrones utilizados. 

13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras 

antes y después de ejecutadas, para incluirlo en los informes periódicos. 

14. Solicite los permisos, autorizaciones o licencias a que haya lugar para la ejecución del 

contrato. 

15.  Colocar todas las señales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de 

conformidad con los diseños. 

16. Realizar el análisis de riesgos de la labor contratada, identificando los asociados ca 

cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos críticos y formulando los 

controles correspondientes. 

17. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social. Para el efecto, el 

CONTRATISTA debe presentarle al interventor del contrato, la documentación que 

acredite cumplimiento del pago de estas obligaciones. 

18. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el 

cumplimiento del personal mínimo exigido. Además, debe garantizar que todos los 

profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 

matricula o tarjeta profesional vigente. 

19. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, 

conveniente e idóneo para la ejecución de la obra, así mismo el personal administrativo 

y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU. Antes de 

iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a 

la seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes 

parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar). Deberá también responder 

por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de 

todo el personal vinculado en la ejecución del contrato, cuando corresponda. 

20. Reemplazar al personal que, a juicio de la Interventoría, no cumple con las condiciones 

requeridas para participar en la construcción de la obra.  

21. Disponer en obra de un profesional en el área de seguridad industrial, salud ocupacional 

y riesgos laborales, al menos el 50% del tiempo de ejecución del contrato, siendo este 

previamente avalado por la interventoría con el fin de buscar mitigar los accidentes 

laborales que pudiesen ocurrir y que van en contra del bienestar y salud de los 

trabajadores. 

22. Para la contratación de la mano de obra no calificada, utilizara prioritariamente personal 

de la región beneficiada con la obra. Deberá contratar una mujer veinte hombres 

contratados para la realización de la obra. 

23. Presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa 

en la que se desarrollara las actividades que le correspondan. Los soportes 
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correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del 

personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.  

24. Presentar a la Interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en 

cada semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión 

mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo 

programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias. También 

debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. 

De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y 

acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar 

programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances y 

novedades técnicas, administrativas, contables y financieras, acompañadas por 

gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en 

todos sus aspectos. Este informe será requisito indispensable para la cancelación de la 

cuenta respectiva. 

25. Suscribir con la interventoría de obra una bitácora diaria, en la que se llevará una 

memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución 

de los trabajos, cantidad de personal empleado por el contratista, equipo utilizado, 

condiciones climáticas, y demás circunstancias que se consideren relevantes, como por 

ejemplo registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del 

proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director 

de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, 

el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de 

acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 

26. Pactar con la interventoría de obra los precios de las actividades o ítems no previstos 

para la adecuada ejecución de la misma. El interventor, analizará y validará, los nuevos 

precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborará 

las especificaciones técnicas respectivas, a su vez deberá entregar los soportes y 

conceptos técnicos, a la empresa para su aprobación. 

27. Justificar la necesidad de la ejecución de ítems no previstos y analizar, particularmente, 

su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos 

precios serán los que la Empresa apruebe, a través del interventor. 

28. Acatar las ordenes e instrucciones del interventor contratado y el supervisor por parte 

de la Empresa 

29. Tramitar la aprobación del supervisor e interventor, en actas parciales y final del contrato 

30. Garantizar la disponibilidad del equipo de personal propuesto para la ejecución del 

contrato, sin perjuicio de las modificaciones de personal que sean aprobadas por la 

interventoría del contrato, siempre que cumplan con condiciones mínimas solicitadas. 

31. Realizar comités de obra con la interventoría y la supervisión de la Empresa por lo 

menos una (1) vez cada semana con el fin de verificar el desarrollo del contrato y 

elaborar las actas que documente el estado del mismo. 
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32. Hacer entrega a la Interventoría de copia del pago de la nómina (horas extras incluidas 

y debidamente autorizadas), y copia de las autoliquidaciones correspondiente a los 

pagos a la seguridad social integral (Salud, pensión y riesgos profesionales), según lo 

estipulado en el artículo 3˚ de la ley 797 de 2003. Igualmente deberá entrega una copia 

del recibo del pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación 

familiar), y/o el paz y salvo correspondiente, así como las copias de las liquidaciones 

que haga los trabajadores de los que prescinda o que renuncien. 

33. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del contrato, en 

cualquier momento que lo estime conveniente la Empresa. 

34. Deberá cumplir para la ejecución del contrato con lo establecido en las condiciones 

técnicas que a continuación se transcriben: 

 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
 
Condiciones Técnicas: 

a) Cumplir en todo sentido lo dispuesto en el “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE”. 

b) Cumplir con el manual de buenas prácticas ambientales de acuerdo a la 
normatividad nacional. 

c) Entregar las obras en perfecto estado de funcionamiento y libre de escombros 
dentro de los plazos acordados contractualmente.  

d) Todo el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, 
incluido el titular del contrato, estará afiliado desde el mismo día de inicio de las 
obras, a los Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos 
Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en cuenta el artículo 3 de 
la Ley 797 de 2003. En caso de que el Contratista sea persona natural deberá como 
mínimo estar afiliado a salud y pensión en los porcentajes que establece la Ley; la 
afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato. 

e) Todo personal que labore en la obra estará identificado y llevará impreso el nombre 
del Contratista o la razón social del contratante, en un chaleco o peto. 

f) Durante la ejecución de las obras el sitio de trabajo en lo posible permanecerá limpio 
de escombros, no se permitirá la permanencia de escombros por más de 48 horas. 

g) La zona de trabajo permanecerá señalizada tanto en horas diurnas como en horas 
nocturnas, utilizando bombones plásticos y cinta de seguridad en polietileno calibre 
4 de 10 cm de ancho. 

h) Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción y o 
perforación, así sean de empresas de alquiler, tendrán la respectiva afiliación a 
riesgos laborales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para 
este tipo de labores; la responsabilidad es directa por parte del Contratista. 
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i) Elaborar e implementar un Plan Integral de Salud Ocupacional, de acuerdo con los 
requerimientos mínimos establecidos por la Empresa, quien hará el seguimiento y 
control junto con el profesional siso de la interventoría. 

j) De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la 
noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos, se 
señalizarán teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el 
impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, 
ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las señales 
preventivas utilizadas en la noche tendrán acabados con material reflectivo. No se 
permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas y las señales 
luminosas serán de luz opaca. 

k) Tramitar y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias 
requeridas para la adecuada ejecución del contrato. 

l) Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, 
evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la 
normal ejecución del contrato; para lo cual tomara las medidas necesarias para 
asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de 
vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domes. 

m) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato que 
correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su 
facultad de dirección del contrato. 

n) El Futuro contratista, apoyara con los tramites e insumos requeridos por el Instituto 
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca I.C.C.U., para reiniciar el 
permiso otorgado mediante resolución I.C.C.U., No. 206 de 2021, el cual se 
encuentra suspendido mientras se surte el presente proceso de selección 
contractual.  

o) Presentar a la interventoría el plan de manejo ambiental, el cual debe de incluir como 
mínimo los siguientes aspectos:  

- Manejo de materiales, transportes, acopios y suministro.  

- Manejo de escombros según la normativa de la autoridad ambiental vigente. 

- Señalización de las áreas de trabajo.  

-  Señalización peatonal  

- Permisos o licencias ambientales necesarias  

- Plan de mitigación de impactos ambientales (si aplica) 

P) En el evento que se requiera licencias, éstas estarán a cargo del contratista. 

Q) Las actividades eléctricas, deberán contemplar el RETIE, (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas), y la NTC 2050 (Código eléctrico Colombiano), en los 
capítulos y| numerales de obligatorio complimiento según la normatividad Vigente. 
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TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Comprobación de la inspección a las obras 

El proponente se encuentra obligado a realizar un reconocimiento del sector y un replanteo 

de la obra, en lo cual se basará su oferta. 

El Acta de Comprobación reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto 

a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las 

características geométricas del trazado y obras de fábrica, así como a cualquier punto que, 

en caso de disconformidad, pueda afectar el cumplimiento del Contrato. 

 

Programa de Trabajos 

El proponente deberá presentar el Programa de Trabajos de las obras. El plazo de ejecución 

propuesto no deberá superar el máximo establecido en los pliegos. 

 

El programa de trabajos incluirá los datos que se muestran a continuación: 

 

• Fijación de las Actividades de obras que integran el Proyecto, o indicación de las 

cantidades de las mismas. 

• Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con 

expresión de su rendimiento medio. 

• Determinación del personal de dirección de obra, que estará presente en cada fase 

de la ejecución de las obras. 

• Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de 

obra. 

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los 

precios unitarios de adjudicación. 

• Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de barras o de 

espacio - tiempo. 

• Cuando durante la ejecución de los trabajos se determine la necesidad de modificar 

cualquier condición contractual, el nuevo Programa deberá ser presentado por el 

Contratista para revisión de la Interventoría, acompañándose de la correspondiente 

propuesta y justificación de modificación para su tramitación reglamentaria.  En caso 

de modificación de plazo este debe ser firmado por el Contratante y el Contratista. 

 

Maquinaria y Equipos 

 

El Contratista queda obligado a situar en el sitio de las obras toda la maquinaria y equipos 

que se comprometió a aportar en su propuesta y que la Interventoría considere necesarios 

para el desarrollo de las mismas. La Interventoría, deberá aprobar los equipos y maquinaria 

o instalaciones que deban utilizarse para las obras. 
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La maquinaria, equipos y herramientas de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 

de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante la ejecución de las unidades en 

que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento la Interventoría. Si el 

Contratista incumple, la Interventoría podrá suspender parcial o totalmente la ejecución de 

la obra. Los retrasos producidos por estos motivos no serán aceptados como justificación 

para aprobar una ampliación de plazo ni generarán costos adicionales. 

 

Control de Calidad (Cuando Aplique) 

 

Los ensayos realizados a las unidades de obra se harán de conformidad con lo establecido 

en estas Especificaciones, en la Normatividad vigente aplicable o con lo indicado por la 

Interventoría; las pruebas y ensayos de materiales se practicarán en laboratorios 

debidamente reconocidos y homologados, de acuerdo con lo presentado por el Contratista 

en su Plan de Calidad. 

 

Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos necesarios y suficientes, la Interventoría 

procederá a realizarlos; los costos de éstos serán descontados al contratista de las actas 

de obra y compensación, al valor que fije la Interventoría. 

 

Acopios 

 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 

para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 

utilización. La Interventoría deberá realizar la comprobación y a partir de esto dar la 

autorización para la utilización de los materiales. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 

 

Trabajos Nocturnos 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Interventoría y 

realizados solamente en las unidades de obra, que él indique. El Contratista deberá instalar 

los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que la Interventoría ordene, y mantenerlos 

en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  El trámite de los permisos para 

este tipo de trabajos deberá ser realizados por el Contratista. 
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Trabajos no Autorizados y Trabajos Defectuosos. 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser destruido por su cuenta 

si la Interventoría así lo exige, y en ningún caso serán objeto de pago. 

 

El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 

puedan derivarse para la Empresa Contratante. Igual responsabilidad acarreará al 

Contratista la ejecución de trabajos que la Interventoría rechace como defectuosos. 

 

Señalización de las Obras.  

 

El Contratista queda obligado a señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra 

con arreglo a las instrucciones y modelos estipulados en el contrato y los que reciban de la 

Interventoría. La omisión por parte del Contratista de la colocación de la debida señalización 

ocasionará la sanción estipulada por la(s) pena(s) correspondiente(s) según el Contrato y 

en cualquier caso será motivo para que la Interventoría detenga las obras sin derecho a 

reclamar pago de gastos administrativos o ampliación de plazo. 

 

La Obra no podrá iniciarse si no se encuentra disponible la señalización necesaria. El 

Contratista debe disponer en la obra de vigilancia nocturna, que verificará que ésta se 

encuentre señalizada adecuadamente en todos los frentes de trabajo. 

 

Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 

Lluvia 

 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento 

en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y 

mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en taludes adyacentes. 

 

Cuando sea necesario, el contratista deberá construir elementos o barreras que permitan 

encauzar las aguas de escorrentía (principalmente arroyos) con el fin de proteger los 

trabajos realizados. De igual manera, se tendrá especial consideración en la forma de 

acopiar los materiales y disponer las superficies finales de vías y andenes antes, durante y 

después de la ejecución de las unidades de obra, de tal forma que no generen 

represamientos o encauzamientos que finalmente inunden bienes inmuebles. 

 

 

 

 



  

Página 78 de 136 
 

Incendios.  

 

El contratista deberá acoger las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios y a las instrucciones que se dicten por parte de la Interventoría. En todo caso, 

adoptará las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 

así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 

Robos.   

 

El contratista tomará las medidas necesarias para proteger de robos y hurtos tanto a sus 

propiedades como a las de la Interventoría, además de los materiales que le haya entregado 

la Contratante, reponiéndolos en los casos en que se produzcan pérdidas, durante la 

duración del contrato. 

 

Circulación Vehicular y Peatonal.  (Cuando Aplique) 

 

El Contratista debe disponer en la obra de los pasos vehiculares y peatonales necesarios 

para no obstruir las entradas a los garajes, negocios que lo requieran y el cruce peatonal 

de las vías, así como permitir por medio de ellos la circulación vehicular sobre las zanjas 

en las intersecciones principales. En todos los casos se propenderá por dejar libre de 

obstáculos las entradas a las residencias y de manera especial los accesos de centros de 

atención de salud y entidades de atención al público. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS. 

 

• Daños y Perjuicios: El CONTRATISTA será responsable, durante la ejecución de 

las obras, de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan 

ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, así 

como también de una deficiente organización de las obras.   

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 

costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.  

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, por su parte, 

adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas 

por cuenta suya, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 

adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
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• Objetos Encontrados: El CONTRATISTA será responsable de todos los objetos 

que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar 

inmediata cuenta de los hallazgos al Interventor de Obra y entregarlos bajo su 

custodia. 

 

• Facilidades para la inspección: El CONTRATISTA debe dar a la Interventoría y a 

sus representantes, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 

verificaciones y mediciones, así como para la inspección de la obra en todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en este documento y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes 

de la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los 

materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

• Medidas para evitar Contaminación: El CONTRATISTA adoptará las medidas 

necesarias para evitar la contaminación de arroyos y depósitos de agua, por efecto 

de los combustibles, aceites ligantes o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial, cumpliendo con lo establecido por las entidades reguladoras. 

 

• Permisos y Licencias: El CONTRATISTA deberá obtener, por su parte, todos los 

permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de 

los correspondientes a las expropiaciones y servidumbres. También deberá solicitar 

a la entidad competente cuando así lo necesite, los correspondientes permisos de 

excavación, rotura y cierre de vía. 

 

• Afectaciones: El CONTRATISTA deberá solicitar a las empresas de servicios 

públicos o a las empresas que operen en el área del proyecto y que puedan tener 

redes o elementos que generen interferencias, los planos de ubicación de las redes 

o elementos antes del inicio de las obras. En las zonas subnormales, donde no haya 

registro de las instalaciones existentes, deberá realizar una investigación con la 

comunidad para obtener los datos necesarios. En cualquier caso, es 

responsabilidad del CONTRATISTA, reponer los servicios que se vean afectados 

por las nuevas obras, sin costo adicional para la Contratante. 

 

• Personal del CONTRATISTA: El CONTRATISTA estará obligado a colocar en las 

obras el personal técnico y profesional a que se comprometió en su propuesta.  

El Interventor de la Obra podrá prohibir la permanencia en la obra de personal del 

CONTRATISTA, por motivo de faltas de respeto y obediencia, o por causa de actos 

que comprometan o perturben la marcha de los trabajos o la seguridad en la 

ejecución de los mismos.  
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El CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre 

el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones Reguladoras 

de los Subsidios, seguridad social y Prestaciones Sociales, vigentes o que en lo 

sucesivo se dicten. En casos de urgencia o gravedad, la Contratante asumirá 

inmediatamente la dirección de los trabajos, para lo cual el CONTRATISTA deberá 

poner a disposición de los trabajos, a su personal. 

 

INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (05) días hábiles 

siguientes al Acta de Iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, 

los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 

conformidad con el Pliego de Condiciones: 

 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programa de obra. 

5. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término 

no mayor a seis (06) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por 

parte del Interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días 

hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su 

concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.  

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el anexo No. 04 

Propuesta Económica, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de 

acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Anexo No. 4¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia. y entregarlos en el plazo establecido en el ítem 

anterior. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 

consignados en el Anexo No. 04 toda vez que estos últimos fueron utilizados en la 

evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá 

ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta.  

 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios 

todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 
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especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), 

materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), 

AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de 

cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o 

indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de 

exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad 

reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el 

formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados 

constituyen su propuesta económica autónoma. 

 

5.8 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

 

Son obligaciones de la empresa las siguientes: 

1) Cancelar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas 

2) Ejercer la supervisión general del contrato 

3) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en 

el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

4) Designar la supervisión, la cual tiene unas funciones establecidas en el Manual de 

contratación y en el contrato 

5) Obtener los permisos y licencias a que haya lugar para la ejecución del proyecto. 

 

5.9 SUSPENSIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido se hará de común acuerdo entre 

las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que la ocasione. 

Cuando fuera el Contratista el interesado en la suspensión, este deberá haberla solicitado 

por escrito y obtenido el concepto técnico favorable del Supervisor, condición necesaria 

para que EMSERCOTA S.A. E.S.P. pueda considerar la solicitud de suspensión, en dicho 

documento se señalarán las causas que motivaron la suspensión. En el mismo documento 

se dejará constancia del estado del contrato, así como de las actividades necesarias para 

su custodia y conservación hasta la fecha estimada para el reinicio de la ejecución. El 

Contratista deberá mantener vigentes las garantías correspondientes. 

 

5.10 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

 

Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e 

irresistible de conformidad con lo establecido en la ley.  

 

En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las 

obligaciones que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se 
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obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.  

 

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable 

para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de 

las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.  

 

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el 

presente numeral se sujetarán a lo dispuesto en la minuta del contrato. La ocurrencia de un 

caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o compensaciones a favor de 

la parte que resulte afectada. 

 

5.11 MULTAS 

 

Para los efectos previstos en este numeral, la Empresa por medio de su Supervisor 

verificará mensualmente el cumplimiento del contrato.  

 

Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, acuerdan que el CONTRATANTE 

podrá imponer al CONTRATISTA, previo informe del Supervisor sobre los requerimientos 

que se le han hecho y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011, multas por mora o incumplimientos parciales.  

 

EL CONTRATISTA acepta que, de darse el evento planteado, EL CONTRATANTE le 

descuente el valor de las multas, de las sumas que por cualquier concepto contractual le 

adeude. 

 

 

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:  

 

1) Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía 

única, el 0,10 % del valor de la contratación por cada día de retraso.  

2) Por el incumplimiento de la obligación de iniciar el contrato a partir de la fecha de la 

orden de iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto, el 0,15% del 

valor de la contratación por cada día de retraso.  

3) Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos 

solicitados por la Interventoría y/o por EL CONTRATANTE para la debida ejecución, el 

0,10% del valor de la contratación por cada día de retraso.  

4) Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del contrato, sin autorización previa, 

expresa y escrita por parte de EL CONTRATANTE, el 10% del valor de la contratación, 

sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.  
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5) Por no cumplir en general con todos los aspectos que tengan que ver con la correcta 

ejecución del contrato, el 5,0 % del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las 

órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.  

6) Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y 

que no sean corregidos dentro del término que para el efecto señale EL 

CONTRATANTE, el 10% del valor de la contratación, sin perjuicio de corregirlos en un 

nuevo plazo que para el efecto señale EL CONTRATANTE. 

7) Por no presentar la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el 

contrato, el 2,5% del valor del acta.  

8) Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 1,0% del valor de la 

contratación por cada día de retraso injustificado.  

9) En caso de presentarse incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los 

anteriores numerales, se impondrá multa equivalente al 0,10% del valor de la 

contratación por cada día hábil de retraso en el incumplimiento de la obligación.  

 

Las multas a las cuales hace referencia el presente numeral se aplicarán sobre el valor del 

contrato, excluido el IVA. 

 

El valor máximo de las multas y sanciones señaladas anteriormente, no podrá superar el 

diez por ciento (10%) del valor del contrato.  

 

5.12 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento parcial o definitivo por parte del Contratista de cualquiera de las 

obligaciones contraídas en virtud del contrato o de declaratoria de caducidad, el Contratista 

conviene en pagar al contratante, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato; suma que se estipula como estimación anticipada y parcial 

de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del Contratista y/o de 

su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con 

dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El Contratista autoriza a la Empresa 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores 

correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no 

resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, la Empresa podrá obtener su pago 

mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de 

cumplimiento otorgado con la garantía única. 

 

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato previsto 

en las presentes condiciones técnicas. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en 

el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido en el artículo 86 

de la Ley 1474 de 2011.  
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El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, 

según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. 

 

El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado directamente del 

saldo a favor del Contratista, si lo hubiere o de las garantías constituidas. Este valor 

ingresará a EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

5.13 CADUCIDAD 

 

Si alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que 

puede conducir a su paralización, la Empresa, previo concepto técnico de la Interventoría 

junto con el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, podrá darlo por 

terminado y ordenar su inmediata liquidación mediante acto motivado. 

 

La declaratoria de caducidad no impedirá que EMSERCOTA S.A. E.S.P., continúe 

inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 

contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

 

En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hará efectiva 

la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato y se procederá al cobro 

de pena pecuniaria correspondiente.  

 

En caso de que EMSERCOTA S.A. E.S.P., decida abstenerse de declarar la caducidad, 

adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del 

objeto contratado.  

 

5.14 MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en el Manual 

de Contratación de EMSERCOTA S.A. E.S.P., la Ley 80 de 1993, artículos 15, 16 y 17 y en 

los artículos 50 y 1º de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, respectivamente, decretos 

Nos. 126 y 129 de 2010. 

 

Terminación unilateral 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato en 

los siguientes casos:  

 

a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 

lo imponga. 
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b) Por muerte o incapacidad física del contratista persona natural que le impida de manera 

absoluta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando ellas dependan de 

las habilidades físicas del contratista, o por la disolución de la persona jurídica, cuando 

el contratista tenga tal condición. 

c) Por interdicción judicial o quiebra del contratista. 

d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista 

que afecten gravemente el cumplimiento del contrato. 

 

En los casos b y c se podrá continuar el contrato con el garante de la obligación. 

 

La iniciación del trámite concordatario no es causal de terminación unilateral del contrato. 

 

Interpretación unilateral 

Si, durante la ejecución del contrato, surgen discrepancias entre las partes sobre la 

interpretación de algunas de las estipulaciones del contrato que puedan conducir a la 

paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el 

objeto contratado, y no se logra un acuerdo, EMSERCOTA S.A. E.S.P., interpretará dichas 

cláusulas mediante acto administrativo motivado, previo el concepto técnico de la 

Interventoría. 

 

Modificación unilateral 

Si, durante la ejecución del contrato, y para evitar la paralización o la afectación grave del 

servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, fuere necesario 

introducir variaciones en el contrato, y las partes no se pusieren de acuerdo, EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., en acto administrativo motivado, lo modificará mediante la supresión o adición, 

trabajos, suministros o servicios, previo concepto técnico de la Interventoría. 

 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del 

valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, 

se ordenará la liquidación del contrato y EMSERCOTA S.A. E.S.P., adoptará de manera 

inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del 

mismo. 

 

5. 15 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se entenderá terminado, en los siguientes eventos: 

 

• Orden judicial. 

• Vencimiento del plazo de duración pactado, incluido el de su liquidación. 

• Mutuo acuerdo de las partes. 

• Terminación unilateral. 
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• Declaratoria de caducidad. 

• Las demás causas de terminación dispuestas en la ley. 

 

5.16 INTERVENTORÍA 

 

El seguimiento sobre el cumplimiento del contrato será realizado por un Interventor, que 

será una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, contratada por la Empresa, 

quien realizará la interventoría el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

ambiental y jurídico del contrato verificando la correcta ejecución del objeto contratado. 

 

Así mismo, la supervisión del contrato podrá ser ejecutada por la Empresa o la persona que 

la misma designe para tal fin, quien de manera permanente realizará el seguimiento sobre 

el cumplimiento del contrato. 

 

En ningún caso el Interventor o supervisor, tendrán la facultad de modificar el contenido y 

alcance del contrato suscrito entre contratista y la empresa. Ni de eximirlo de sus 

obligaciones y responsabilidades. 

 

 

5.17 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Las partes acuerdan que, en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o 

con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas 

podrán buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de 

treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste 

por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo 

acuerdo. 

 

Si las diferencias surgidas de la ejecución del contrato subsisten, hacen imposible su 

ejecución y llevan a un incumplimiento, terminación, y/o liquidación del presente Contrato, 

deberá buscarse dentro del término establecido por la ley, para su solución, la transacción 

o conciliación; de ser fallidas estas opciones, se resolverá por un (1) árbitro que será 

designado de común acuerdo por las partes y a falta de acuerdo, por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. El árbitro decidirá en derecho el conflicto que se le presente. Este 

árbitro sesionará en Bogotá y se regirá por las reglas que para el efecto prevé la Cámara 

de Comercio de Bogotá quien lo administrará y cuyas tarifas se aplicarán. En lo no previsto, 

el Arbitramento se regulará por las normas vigentes en materia de arbitramento mercantil 

en Colombia.  
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5.18 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

Una vez la revisión del Interventor demuestre que los bienes suministrados y servicios 

ejecutados cumplen cabalmente las exigencias del Contrato a entera satisfacción de 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., se consignará este resultado en un Acta de Recibo Final a 

satisfacción. 

 

Una vez surtido lo anterior se procederá a la Liquidación del Contrato, de común acuerdo 

por las partes, en la forma que lo establece el Manual de Contratación de la Empresa. Si el 

Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el 

contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por EMSERCOTA S.A. E.S.P.,  

 

La liquidación debe realizarse de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes 

a la expiración del plazo estipulado en el contrato para la ejecución del mismo. 

 

5.19 PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratante obtendrá oportunamente de las autoridades competentes los permisos y 

licencias que fuesen necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto de la presente 

contratación requeridos por la Ley y pagará todos los costos y cargos necesarios para dicho 

efecto. Igualmente acatará todas las leyes, ordenanzas y reglamentaciones inherentes a 

dicha labor. 

 

 

 

Original Firmado 

JOSÉ ARTURO MORTIGO PINZÓN 

Gerente EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 
Proyecto: Adriana Patricia Rocha Díaz, Directora Jurídica Emsercota S.A. E.S.P. 
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ANEXO No. 1 

 

FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 FORMATO UNICO DE 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

DE PERSONAS JURIDICAS 

Version 1.0 GJUCT-F003 

Fecha: 31-01-

2014 
Página 87 de 115 

DATOS BÁSICOS  

NOMBRE PERSONA JURÍDICA ________________________ NIT._______________________ 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: ________________________ CIUDAD____________ 

TELÉFONO FIJO:  ____________________TELÉFONO CELULAR:______________________ 

FAX: __________________________CORREOELECTRÓNICO:_________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________ 

CEDULA No:       ______________________________LUGAR DE EXP.__________________ 

TELÉFONO FIJO:  ____________________TELÉFONO CELULAR: 

____________________________ CORREO ELECTRÓNICO:_________________________ 

Fecha Presentación:    DD________ MM__________ AA_________ 

 

VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA  

 

El valor económico de la propuesta es: (valor en 

letras)___________________________________ 

 

________________________________________  

 

(valor en números)$____________________________________Pesos M/cte. 

 

El tiempo de ejecución será de:_________________ _______________________________ 

 

 

DECLARACIÓN 

 

De acuerdo con la propuesta anteriormente presentada y en caso de que me sea aceptada por 

EMSERCOTA S.A E.S.P, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato u Orden 

correspondiente. Asimismo, declaro (amos): 

 

1. Que conozco (cemos) la información general y demás documentos y que acepto (amos) 

los requisitos allí contenidos.  
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2. Que el término de validez de la oferta es de ______________________________.  

 

3. Que esta propuesta y la Orden que llegare a celebrarse compromete sólo al (los) 

firmante(s) de esta carta.  

 

4. Que ninguna persona distinta al (los) firmante(s) tiene interés comercial en esta propuesta 

ni en la Orden que de ella se derive.  

 

5. Que no me (nos) hallo (amos) incurso(s) en causal alguna de Inhabilidades o 

Incompatibilidades señaladas en la Ley y que no me (nos) encuentro (encontramos) en 

ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

 

6. Que si se me (nos) adjudica la Orden, me (nos) comprometo (emos) a constituir las 

garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para 

ello.  

 

7. El Proponente ni los miembros que lo integran son deudores morosos del Estado, de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001. 

 

8. El Proponente ni los miembros que lo integran están reportados en el último Boletín de 

Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, vigente a la 

fecha de presentación de la oferta. 

 

9. Que la presente propuesta y sus anexos constan de _____________(_____) folios, 

debidamente numerados.  

 

ANEXOS 

• Fotocopia de la cedula 

• RUT actualizado 

• Afiliación a pago del sistema de seguridad social y pensión o certificación 

• Certificado de antecedentes de policía* 

• Certificado de antecedentes disciplinarios* 

• Certificado de antecedentes fiscales* 

• Certificado de medidas correctivas. 

• Certificado de existencia y representación. 

• Compromiso anticorrupción, firmado por persona Natural y/o Jurídica. -Anexo 1-A- 

 

*Para las Personas Jurídicas se deberá aportar igualmente la Certificación expedida para el 

Representante Legal y la Persona Jurídica. 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NIT________________________ 

C.C._________________________ Expedida en:________________________ 
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ANEXO No. 1 A 

 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Fecha: DD________MM_________AA___ ______ 

 

ANEXO. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

Yo,_________________________________________, identificado con Cedula de 

Ciudadanía No.__________________________, expedida en: 

______________________, actuando en mi condición de proponente(si el proponente es 

persona natural), representante legal del proponente (si el proponente es una persona 

jurídica.  

 

Declaro bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

1. No he tenido acceso a información privilegiada en relación con el presente proceso.  

2. No tengo ni he tenido una comunicación extra-oficial con las personas relacionadas con 

el proceso.  

3. No he ofrecido dádivas a persona alguna de las involucradas en el presente proceso de 

contratación.  

4. No estoy participando en ninguna otra propuesta en el presente proceso, ni en forma 

directa, e indirecta.  

5. No estoy ocultando información que pueda dar cuenta de conducta alguna de las atrás 

relacionadas.  

 

Igualmente, de resultar adjudicatario, me comprometo a abstenerme de incurrir en 

alguna de las siguientes conductas:  

 

a. Ofrecer dádivas a quienes hacen parte de la supervisión del contrato.  

b. Utilizar materiales que no cumplan con los requerimientos técnicos contenidos en la 

invitación y en la propuesta presentada.  

c. Incumplir con las obligaciones laborales surgidas en relación con las personas que 

conformarán el equipo de trabajo.  

d. Incumplir con los pagos que correspondan a todo tipo de proveedores en la ejecución del 

contrato. e. Hacer cualquier tipo de reclamación sobre temas que se encuentran claramente 

definidos en la invitación.  

 

 

Firma Persona Natural y/o Representante Legal  

C.C. No. 
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Anexo No. 2  

 

 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART. 50 LEY 

789/02) 

 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ____________________________ 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que _________________________________ con C.C o NIT No. 

_________________________________, ha cumplido con el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 

–SENA, durante ______________ (______) meses, incluyendo los últimos seis meses 

anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 

 

 

Expedida a los _______________ días del mes de _____________ de _______________. 

 

 

NOMBRE: 

FIRMA:  

(Proponente a Representante Legal o Revisor Fiscal, según el caso) 
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Anexo No. 3 

 

Cuando se requiera abonar (avalar) la propuesta debe incluirse la siguiente 

información: 

 

 

Cota,  __ de __________ de 20xx 

 

 

Señores  

EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

Cota 

 

 

REF. PROCESO NO. XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Apreciados señores: 

 

Yo, __________________, un profesional en ingeniería afín al objeto contractual en 

ejercicio, identificado con la C.C. No. ____________ expedida en _____________ y con 

matrícula profesional No. _____________, expedida por el Consejo Profesional de 

_______________, ABONO la presente propuesta presentada por __________________, 

para adelantar las labores objeto de la Contratación.  

 

 

Firma del Proponente 

NIT. 

 

 

NOTAS: 

  

Anexo a este formato debe incluirse fotocopia de la tarjeta profesional y Certificado de 

Vigencia de la Tarjeta Profesional del representante legal del proponente o del profesional 

que Abona la propuesta (según corresponda). 

 

Esta carta debe venir firmada por el proponente o por el representante legal debidamente 

facultado, en caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales, so pena de 

ser evaluada como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
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NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante 

Legal de la persona jurídica proponente o del Consorcio o Unión Temporal proponentes no 

sea un profesional en ingeniería afín al objeto contractual, con Tarjeta Profesional Vigente: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la 

presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como profesional en ingeniería afín al 

objeto contractual, yo __________________________, con Tarjeta Profesional No. 

______________ del Consejo Profesional de ______________ de __________________ 

y C.C. No _____________ de _______________, AVALO la presente propuesta. 

 

 

 

 

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
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ANEXO No. 4 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

ITEM 
CONTRATO 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

1 REDES DE ACUEDUCTO          

1,1 RELLENOS         

1.1.1 RELLENO TIPO 2 "RECEBO" M3 810,00     

1.1.2 RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" M3 810,00     

            

1.2. EXCAVACIONES         

1.2.1 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5 KM. (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 810,00     

1.2.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM.) 

M3 810,00     

1.2.3 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
PARA REDES DE ACUEDUCTO 

ML 60,00     

1.2.4 CORTE DE CARPETA ASFALTICA ML 140,00     

1.2.5 

DEMOLICIÓN      DE      
ESTRUCTURAS (INCLUYE  CARGUE  
Y  RETIRO  A  UNA DISTANCIA DE 5 
KM) 

M3 10,00     

            

1.3. PAVIMENTOS         

1.3.1 
NIVELACIÓN   Y   COMPACTACIÓN   
DE SUBRASANTE 

M2 1950,00     

1.3.2 

SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    
DE GEOTEXTIL                 NT                 
2500 
(ESTABILIZACIÓN,          FILTRO          
Y SEPARACIÓN) 

M2 350,00     

1.3.3 

SUBBASE     GRANULAR     CLASE     
A (SBG_A)   (SUMINISTRO,   
EXTENDIDO, NIVELACIÓN,    
HUMEDECIMIENTO    Y 
COMPACTACIÓN                             
CON VIBROCOMPACTADOR) 

M3 106,00     
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1.3.4 

BASE   GRANULAR   CLASE   A   
(BG_A) (SUMINISTRO,                    
EXTENDIDO, NIVELACIÓN,    
HUMEDECIMIENTO    Y 
COMPACTACIÓN                             
CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 94,00     

1.3.5 
MEZCLA  DENSA  EN  CALIENTE  
TIPO MDC-19         (INCLUYE         
CEMENTO ASFÁLTICO) 

M3 228,00     

1.3.6 

IMPRIMACIÓN        CON        
EMULSIÓN ASFALTICA          CRL-1          
(INCLUYE 
SUMINISTRO,           BARRIDO           
DE SUPERFICIE Y RIEGO) 

M2 2654,00     

1.3.7 

RIEGO    DE    LIGA    CON    
EMULSIÓN ASFALTICA         CRR-1          
(INCLUYE SUMINISTRO,           
BARRIDO           DE SUPERFICIE Y 
RIEGO) 

M2 1600,00     

            

1.4. SISTEMA RAMMING 30"         

1.4.1. 

RAMMING  EN  CAMISA  DE  
DIAMETRO 18"  PARA  
INSTALACIÓN  TUBERÍA  DE 
12" PEAD, PARA CRUCE VÍA 
SIBERIA - 
COTA     FRENTE     A     
SUMMERHILL SCHOOL 

ML 90,00     

1.4.2. 
SUMINISTRO  DE  TUBERÍA  PEAD  
315 MM (INCLUYE TRANSPORTE) 

ML 90,00     

1.4.3. 
TERMOFUSIÓN  PARA  TUBERÍA  
PEAD 315 MM 

ML 90,00     

            

1.5. CAJA PARA EMPALME HIDRANTE         

1.5.1. 

CONCRETO  14  MPA  PARA  
SOLADOS (PREMEZCLADO,                     
INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 1,00     

1.5.2. ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1900,00     

1.5.3. 
CONCRETO  IMPERMEABILZADO  
4000 PSI PARA TANQUE 
SUBTERRANEO 

M3 8,00     

1.5.4. 
TAPA    DE    SEGURIDAD    Ø    0.60    
M (INCLUYE SUMISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 1,00     
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1.5.5. 

ACERO   ASTM-36   NO.6   (3/4")   
PARA ESCALERAS   DE   ACCESO   
(INCLUYE SUMINISTRO,                 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y 
MONTAJE) 

UND 5,00     

            

1.6. 
CAJA    PARA    EMPALME    RED    
3" 
PARCELAS 

        

1.6.1 

CONCRETO  14  MPA  PARA  
SOLADOS (PREMEZCLADO,                     
INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 1,00     

1.6.2 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1900,00     

1.6.3 
CONCRETO  IMPERMEABILZADO  
4000 PSI PARA TANQUE 
SUBTERRANEO 

M3 8,00     

1.6.4 
TAPA    DE    SEGURIDAD    Ø    0.60    
M (INCLUYE SUMISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 1,00     

1.6.5 

ACERO   ASTM-36   NO.6   (3/4")   
PARA ESCALERAS   DE   ACCESO   
(INCLUYE SUMINISTRO,                 
FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE Y MONTAJE) 

UND 5,00     

            

  
SUBTOTAL REDES DE 
ACUEDUCTO 

        

            

2 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

        

            

2.1. 
PLATAFORMA         CONTROL         
DE 
LLENADO 

        

2.1.1 

VALVULA CONTROLADORA  DE 
NIVEL DE    16"    DE    DIAMETRO.    
(INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UND 1,00     

            

2.2. CAJA PARA MACRO MEDIDOR         

2.2.1 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM.) 

M3 9,00     
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2.2.2 

TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  
FINAL DE        ESCOMBROS        EN        
SITIO AUTORIZADO         
(DISTANCIA         DE TRANSPORTE  
21  KM).  A  DISTANCIA MAYOR  DEL  
ACARREO  LIBRE  (90  M) 
EN    SITIO    AUTORIZADO    POR    
LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE 

M3 9,00     

2.2.3 

CONCRETO  14  MPA  PARA  
SOLADOS (PREMEZCLADO.                     
INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 0,20     

2.2.4 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 800,00     

2.2.5 CONCRETO 4000 PSI M3 3,50     

2.2.6 

ACERO   ASTM-36   NO.6   (3/4")   
PARA ESCALERAS   DE   ACCESO   
(INCLUYE SUMINISTRO,                 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y 
MONTAJE) 

UND 5,00     

2.2.7 

TAPA      DE      SEGURIDAD      
Ø0.60M. (INCLUYE            
SUMINISTRO            E 
INSTALACIÓN). 

UND 1,00     

            

  
SUBTOTAL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

        

3 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
ESTACIÓN DE BOMBEO 

        

            

3,1 ACOMETIDA ELECTRICA MT Y BT         

3.1.1 
RED      Y      CANALIZACION      
MEDIA 
TENSION 

        

3.1.1.1 
RETIRO     POSTE     EXISTENTE     
12M 750KG 

UND 1,00     

3.1.1.2 
TRASLADO ESTRUCTURA 
EXISTENTE MEDIA TENSIÓN 

UND 1,00     

3.1.1.3 POSTE CONCRETO 14M 1350KG UND 3,00     

3.1.1.4 
ESTRUCTURA  RED  AISLADA  
DOBLE CICRCUITO_LA665 

UND 1,00     

3.1.1.5 ESTRUCTURA RED AISLADA _LA659 UND 1,00     

3.1.1.6 ESTRUCTURA RED AISLADA _LA652 UND 1,00     

3.1.1.7 ESTRUCTURA RED AISLADA _LA657 UND 1,00     
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3.1.1.8 
ESTRUCTURA       LA232       
CIRCUITO PRIMARIO CON 
PROTECCION 

UND 1,00     

3.1.1.9 
CABLE   3X185MM2   AL   XLPE   
15KV SUBTERRÁNEO 

M 40,00     

3.1.1.10 
CABLE    3X70MM2    AL    XLPE    
15KV AÉREO 

M 70,00     

3.1.1.11 
CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
CS276 TIPO CODENSA 

UND 3,00     

3.1.1.12 
CANALIZACIÓN      MEDIA      
TENSIÓN 4DE6" PVC 

M 8,00     

            

3,2 SISTEMA DE PUESTA TIERRA         

3.2.1 
MALLA SISTEMA DE PUESTA 
TIERRA + SUMINISTROS 

UND 1,00     

            

3.3. 
ACOMETIDAS  Y  CANALIZACION  
RED 
DE BAJA TENSION 

        

3.3.1 

ACOMETIDA  6X(3X500+500)  +4/0T  
AL THW    DESDE   
TRANSFORMADOR   A TABLERO                                             
DE 
TRANSFERENCIA+TGD_UNIFICADO. 

M 12,00     

3.3.2 

ACOMETIDA  PARCIAL  
2X(3X500F)+2T AL   THW   DESDE   
TRANSFORMADOR 
+TGD A BANCO DE 
CONDENSADORES 120KVAR. 

M 5,00     

3.3.3 

ACOMETIDA    6X(3X500+500)+4/0T  
AL 
THW  DESDE PLANTA  A  TABLERO  
DE TRANSFERENCIA+TGD 
UNIFICADO. 

M 10,00     

3.3.4 

ACOMETIDA                              
PARCIAL 3X(3X500+500)+4/0T  AL  
THW  DESDE 
TRANSFERENCIA+TGD        -
TABLERO 
BOMBAS. 

M 35,00     

3.3.5 

ACOMETIDA    PARCIAL    
2X(3X4/0)+2T 
COBRE   THW       DESDE      
TABLERO BOMBAS A BOMBAS. 

M 51,00     



  

Página 100 de 136 
 

3.3.6 

ACOMETIDA PARCIAL 
3X8+1X8+1X12T CU THW DESDE  
TABLERO BOMBAS - 
TABLERO PUENTE GRUA. 

M 8,00     

3.3.7 

ACOMETIDA PARCIAL 
1X8+1X8+1X12T CU THW DESDE  
TABLERO BOMBAS  - TABLERO     
ILUMINACION     CUARTO 
BOMBAS. 

M 4,00     

3.3.8 

ACOMETIDA PARCIAL 
3X8+1X8+1X12T CU                   
THHW                   DESDE 
TRANSFERENCIA/TGA     -     
TABLERO 
ALUMBRADO_FUERZA 
SUBESTACION. 

M 8,00     

3.3.9 

ACOMETIDA PARCIAL 
1X8+1X8+1X10T CU                    THW                    
DESDE TRANSFERENCIA/TGA     -     
TABLERO ALUMBRADO_FUERZA             
CASETA 
OPERADOR. 

M 75,00     

3.3.10 

ACOMETIDA  PARCIAL  
3X6+1X6+1X8T CU                    THW                    
DESDE 
TRANSFERENCIA/TGA  -  BARRAJE  
AP 820 ALUMBRADO EXTERIOR. 

M 15,00     

3.3.11 DUCTERIA 5DE4" PVC M 20,00     

3.3.12 DUCTERIA 2DE3" PVC M 98,00     

3.3.13 DUCTERIA 2DE11/2" PVC M 98,00     

3.3.14 DUCTERIA 1DE1"PVC M 45,00     

3.3.15 
CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
CS274 TIPO CODENSA 

UND 9,00     

3.3.16 
CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
CS275 TIPO CODENSA 

UND 1,00     

3.3.17           

3,4 
CANALIZACIÓN      Y      
CONEXIONES 
CUARTO DE BOMBAS 

        

3.4.1 
TABLERO MONOFÁSICO 4 
CIRCUITOS ILUMINACIÓN Y 
CUARTO DE BOMBAS. 

UND 1,00     

3.4.2 
CAJA     TRIFÁSICA     4     
CIRCUITOS, FUERZA PUENTE 
GRÚA. 

UND 1,00     



  

Página 101 de 136 
 

3.4.3 CANALIZACIÓN 1DE4" IMC BOMBAS M 15,00     

3.4.4 ACCESORIOS 1DE4" IMC BOMBAS UND 1,00     

3.4.5 
CANALIZACIÓN       TERMOCUPLA       
- PRESOSTATO  -  VÁLVULA  
CONTROL DE LLENADO  1DE1" PVC 

M 30,00     

3.4.6 
ACCESORIOS             1DE1"             
IMC PRESOSTATO - VÁLVULA 

UND 1,00     

3.4.7 

CABLE CONTROL APANTALLADO 
3X12 TERMOCUPLAS                                     
_ 
PRESOSTATO_VALVULA LLENADO 

M 75,00     

3.4.8 
CABLE  ENCAUCHETADO     2X8  
+12T COBRE THW 

M 50,00     

3.4.9 
SALIDA      EMERGENCIA      
LAMPARA HERMETICA 4W 120V-
240V 

UND 2,00     

3.4.10 
SALIDA LED PROYECTOR JETA 
150W 120-240V 

UND 6,00     

3.4.11 
SALIDAS                    
TOMACORRIENTE MONOFASICA 
DOBLEP/T 

UND 2,00     

3.4.12 

CARCAMOS  EN  CONCRETO  3000  
PSI IMPERMEABILIZADO,                    
PARA PROTECCIÓN DE 
CANALIZACIONES 

ML 20,00     

3.4.13 
LAMINAS   DE   ALFAJOR   PARA   
TAPA CARCAMOS. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 20,00     

3.4.14           

3.4.15 CONEXIONES PORTERIA         

3.4.16 

TABLERO MONOFÁSICO 4 
CIRCUITOS CON  BARRAJES,  
FASES,  NEUTRO  Y TIERRA. 
ILUMINACIÓN Y TOMAS. 

UND 1,00     

3.4.17 
SALIDA      LAMPARA      LED      
PANEL REDONDO 12W 120-240V 

UND 3,00     

3.4.18 
SALIDAS                    
TOMACORRIENTE MONOFASICA 
DOBLEP/T 

UND 2,00     
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3.5. 
ACOMETIDA         Y         
CONEXIONES ILUMINACION 
EXTERIOR 

        

3.5.1 POSTE CONCRETO 10M 510KG UND 10,00     

3.5.2 
BARRAJE    PREMOLDEADO    AP    
820 TIPO CODENSA 

UND 1,00     

3.5.3 
ACOMETIDA     3X6+18T  
ALUMBRADO EXTERIOR 

M 100,00     

3.5.4 
SALIDA LED STREET 35W URBAN 
220V 

UND 6,00     

            

3.6. 
MANIOBRA       DE       CONEXIÓN       
Y 
CERTIFICACION RETIE 

        

3.6.1 
PRUEBA   VLF   Y   
CERTIFICACIONES RETIE 

UND 1,00     

3.6.2 MANIOBRA CONEXIÓN UND 1,00     

            

            

3,8 
CUARTOS SUBESTACION 
ELECTRICA 

        

3.8.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO         

3.8.1.1 REPLANTEO GENERAL M2 61,00     

3.8.1.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM.) 

M3 15,00     

3.8.1.3 

TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  
FINAL DE        ESCOMBROS        EN        
SITIO AUTORIZADO         
(DISTANCIA         DE TRANSPORTE  
21  KM).  A  DISTANCIA MAYOR  DEL  
ACARREO  LIBRE  (90  M) 
EN    SITIO    AUTORIZADO    POR    
LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE 

M3 15,00     

3.8.1.4 

CONCRETO  14  MPA  PARA  
SOLADOS (PREMEZCLADO.                     
INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 3,50     

3.8.1.5 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 4257,00     

3.8.1.6 CONCRETO 4000 PSI M3 47,00     

3.8.1.7 

SISTEMA      DE      DRENAJE      
PARA 
CUBIERTA    (INCLUYE     TUBERÍA    
Y CAJAS) 

GBL 1,00     
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3.8.2 MAMPOSTERIA         

3.8.2.1 

MURO  EN  BLOQUE  DE  
CONCRETO ESTRIADO,                 
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO        
E        INSTALACIÓN. (INCLUYE    
BLOQUE    ESTRUCTURAL (14CM X 
19CM X 39CM), MORTERO 1:4 
HECHO   EN   OBRA;   INCLUYE   
PEGA, 
CORTADORA Y DISCO 
DIAMANTADO). 

M2 150,00     

3.8.2.2 

MURO  EN  BLOQUE  DE  
CONCRETO ESTRIADO,                 
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO        
E        INSTALACIÓN. (INCLUYE    
BLOQUE    ESTRUCTURAL (14CM X 
19CM X 39CM), MORTERO 1:4 
HECHO   EN   OBRA;   INCLUYE   
PEGA, 
CORTADORA Y DISCO 
DIAMANTADO). 

ML 26,25     

3.8.2.3 
PAÑETE LISO EN MURO 1:4, E = 1.5 
CM (PRECIO ICCU) 

M2 7,00     

3.8.2.4 
PAÑETE LISO EN MURO 1:4, E = 1.5 
CM (LINEAL) (PRECIO ICCU) 

ML 4,00     

3.8.2.5 

DOVELA,      GROUTING      3000      
PSI (PRECIO    ICCU)    PARA    
REFUERZO ESTRUCTURAL,    
FUNDIDA    CELDAS 
BLOQUE Y MARCO PUERTAS. 

ML 187,00     

3.8.2.6 
VIGA   DE   CONFINAMIENTO   O   
VIGA CINTA 3500 PSI (PRECIO 
ICCU) 

ML 2,00     

3.8.2.7 
DINTELES  CONCRETO  DE  2500  
PSI 15CM X 20CM (PRECIO ICCU) 

ML 8,00     
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3.8.2.8 

ANCLAJE  EPÓXICO  DE  VARILLA  
DE 1/2"   SUMINISTRO   E   
INSTALACIÓN. INCLUYE       LA       
DETECCIÓN       DE REFUERZO  
PARA  PERFORACIÓN,  LA 
PERFORACIÓN,    LIMPIEZA    DE    
LA PERFORACIÓN    CON    
CHORRO    DE AIRE,  SUMINISTRO  
DE  MATERIALES (RELLENO        
EPÓXICO        ET        O 
EQUIVALENTE,   BROCAS),   
EQUIPOS, TRANSPORTES,                      
MANEJO, ALMACENAMIENTO,      
MANEJO      DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. 

CM.PER 950,00     

3.8.2.9 

SELLO  DE  JUNTAS  DE  
DILATACIÓN ENTRE  
MAMPOSTERIA  -  COLUMAS  Y 
VIGAS           (INCLUYE           
LIMPIEZA, 

ML 100,00     

3.8.2.10 
SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    
DE FONDO Y SELLANTE) 

        

3.8.2.11 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 147,00     

3.8.2.12 
IMPERMEABILIZACIÓN  FACHADA  
EN SIKA    TRANSPARENTE    O    
SIMILAR (PRECIO ICCU) 

M2 150,00     

3.8.2.13 

IMPERMEABILIZACIÓN         
EXTERIOR CON PINTURA ACRILICA 
PARA PLACA 
DE      CONCRETO      EN      
CUBIERTA (APLICACIÓN 2 CAPAS) 

M2 63,50     

            

3.8.3 CARPINTERIA METALICA.         

3.8.3.1 

PUERTA   METALICA   EN   CELOSIA   
- PLEGABLE,   CHAPA   
ANTIPANICO.   ( ANCHO 3.0 M), 
NORMA CODENSA CTS 548 (NO.6 
EN PLANO 3 DE 4 SERIE 3) INCLUYE 
PINTURA ELECTROSTÁTICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1,00     
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3.8.3.2 

PUERTA   METALICA   EN   CELOSIA   
- PLEGABLE,   CHAPA   
ANTIPANICO.   ( ANCHO 4.0 M), 
NORMA CODENSA CTS 548 (NO.6 
EN PLANO 3 DE 4 SERIE 3) 
INCLUYE PINTURA 
ELECTROSTÁTICA SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

UND 1,00     

3.8.3.3 

PUERTA    METALICA    EN    
CELOSIA, CHAPA ANTIPANICO. ( 
ANCHO 0.90 M), NORMA CODENSA 
CTS 548 (NO.9  EN PLANO   3   DE   
4   SERIE   3)   INCLUYE PINTURA                  
ELECTROSTÁTICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1,00     

3.8.3.4 

LAMINAS   DE   ALFAJOR   PARA   
TAPA 
CARCAMOS. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 15,00     

            

3.8.4 

EQUIPOS   MEDIA  Y   BAJA   
TENSIÓN (SUBESTACIÓN,                       
PLANTA 
EMERGENCIA,   TABLERO   
GENERAL BT) 

        

3.8.4.1 
TRANSFORMADOR      400KVA      
TIPO SECO CLASE H ALUMINIO 
SERIE 15KV 11400/220V DYN5 

UND 1,00     

3.8.4.2 
BANCO        DE        
CONDENSADORES 120KVAR 

UND 1,00     

3.8.4.3 CELDA LÍNEA MEDIA TENSIÓN SF6 UND 2,00     

3.8.4.4 
CELDA      LÍNEA      MEDIDA      
MEDIA TENSIÓN SF6 

UND 1,00     

3.8.4.5 
CELDA PROTECCIÓN MEDIA 
TENSIÓN SF6 

UND 1,00     

3.8.4.6 

TABLERO GENERAL INTEGRADO 
CON LA  TRANSFERENCIA  BAJA  
TENSIÓN 
220V 1800A 

UND 1,00     

3.8.4.7 
PLANTA  ELÉCTRICA  CABINA  
300KW 220V 

UND 1,00     

            

3.8.5 
CONEXIONES                           
CUARTO SUBESTACIÓN   -   BAJA   
TENSIÓN   - PLANTA ELÉCTRICA 
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3.8.5.1 

TABLERO  TRIFÁSICO  12  
CIRCUITOS. 
ILUMINACIÓN              Y              
TOMAS SUBESTACIÓN. 

UND 1,00     

3.8.5.2 
SALIDA      EMERGENCIA      
LAMPARA HERMETICA 4W 120V-
240V 

UND 5,00     

3.8.5.3 
SALIDA   LAMPARA   LED   
HERMETICA 50W 120-240V 

UND 10,00     

3.8.5.4 
SALIDAS                    
TOMACORRIENTE MONOFASICA 
DOBLEP/T 

UND 3,00     

            

  SUBTOTAL ESTACION DE BOMBEO         

            

4 LINEA DE IMPULSION         

4,1 RELLENOS         

4.1.1 
ENTIBADO TIPO 2 (1/7 
UTILIZACIONES 

M2 0,00     

4.1.2 
RELLENO      CON      MATERIAL      
DE EXCAVACIÓN 

M3 0,00     

4.1.3 RELLENO TIPO 2 "RECEBO" M3 0,00     

4.1.4 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" M3 0,00     

4.1.5 RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" M3 0,00     

            

4,2 EXCAVACIONES         

4.2.1 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5 KM. (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 2760,00     

4.2.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM.) 

M3 120,00     

4.2.3 
LOCALIZACIÓN  Y  REPLANTEO  
PARA REDES DE ACUEDUCTO 

ML 120,00     

            

4,3 ACUEDUCTO TUBERIA         

4.3.1 
TUBERIA    GRP    600    MM    
(INCLUYE TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN) 

M 120,00     

4.3.2 
ACOPLE GRP 600 MM 
(INSTALACIÓN) 

UND 20,00     

4.3.3 
CODO GRP DN600 PN6 SN5000 (0°-
30°) (11,25°) 

UND 1,00     
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4.3.4 
CODO GRP DN600 PN6 SN5000 (0°-
30°) (22,50°) 

UND 2,00     

4.3.5 
VÁLVULA     DE     COMPUERTA     
S.E DIAMETRO 18" BXB 

UND 1,00     

4.3.6 
REDUCCIÓN CONCENTRICA EN AC 
DE DIAMETRO 18"X16" BXB 

UND 2,00     

4.3.7 
TEE EN AC DE DIAMETRO 16"X 6" 
BXB 

UND 1,00     

4.3.8 
NIPLE  PASAMURO  DE  18"  L=  0.97  
M BXB 

UND 0,00     

4.3.9 
CODO  EN  AC  90º  DE  DIAMETRO  
18" BXB 

UND 6,00     

4.3.10 
NIPLE EN AC DE DIAMETRO 18" L= 
2.47 M BXB 

UND 1,00     

4.3.11 
NIPLE EN AC DE DIAMETRO 18" L= 
7.26 M BXB 

UND 1,00     

4.3.12 
VÁLVULA CONTROLADORA  DE 
NIVEL DE 16" DE DIAMETRO. 

UND 1,00     

4.3.13 
NIPLE EN AC DE 16" DE DIAMETRO, 
L= 
2.0 M DE BXB. 

UND 1,00     

4.3.14 
UNION             DE             
DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" 
DE DIAMETRO. 

UND 1,00     

4.3.15 
VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO 
EN BRONCE DE 6" DE DIÁMETRO 
BXB 

UND 1,00     

4.3.16 

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y 
EXPULSIÓN DE  AIRE,  
TRIFUNCIONAL  DE  6"  DE 
DIÁMETRO     BRIDADA.         
(INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 1,00     

            

4,4 CAJA CONTROL DE LLENADO         

4.4.1. 
EXCAVACIÓN    MANUAL    EN    
ROCA H=0.0 - 2.0 M (SECO SIN 
EXPLOSIVOS) 

M3 7,00     

            

4,5 
ANCLAJE     PARA     TUBERIAS     
DE ACUEDUCTO 

        

4.5.1 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 3010,00     

4.5.2 CONCRETO 3000 PSI M3 21,00     
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4.5.3 

ACERO ESTRUCTURAL GRADO 50 
INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE 
CON ANTICORROSIVO Y PINTURA 
EPÓXICA. (INCLUYE MATERIALES, 
INSUMOS, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA DESARROLLAR 
LA OBRA) 

KG 1800,00     

   SUBTOTAL LINEA DE IMPULSION          

5 SISTEMA DE CANALES Y DRENAJE         

            

5,1 

SISTEMA DE CANALES Y DRENAJE 
DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
REBOSE DE TANQUES REVISION 
DE DISEÑOS (ACOPLE DE DRENAJE 
DE ZONA ALTA Y ZONA BAJA 
SEGUN MODIFICACION DE 
LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS 
CONSTRUIDAS) 

GBL 1,00     

            

5,20 

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS, REBOSE Y DESCARGA DE 
FONDO TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO - PARTE BAJA 

GBL 1,00     

            

            

5,3 

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS, REBOSE Y DESCARGA DE 
FONDO TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO - PARTE ALTA 

GBL 1,00     

            

            

  
 SUBTOTAL SISTEMA DE CANALES 

Y DRENAJE  
        

            

        

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS     

  ADMINISTRACIÓN 22,00%  $-    

  UTILIDAD 4,00%  $-    

  IMPREVISTOS 4,00%  $-    

  COSTO TOTAL OBRA CIVIL    $-    
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En ningún caso los valores Unitarios de los Ítems podrán superar los presentados por la 

Entidad Contratante establecidos en el convenio Interadministrativo de Cooperación No. 

030-2021, de presentarse propuesta que sobrepase estos valores será causal rechazo. 

 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NIT________________________ 

C.C._________________________ Expedida en:________________________ 
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ANEXO No. 5 

 

FORMATO PARA RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE 

 

 

PROPONENTE: 

_______________________________________________________________ 

 

 

No

. 

 

 

NÚMERO 

DEL 

CONTRAT

O Y 

ENTIDAD 

CONTRAT

ANTE 

 

OBJET

O DEL 

CONTR

ATO 

 

 

FECHA 

DE 

INICIO  O 

SUSCRIP

CIÓN 

 

FECHA 

DE 

TERMINA

CIÓN 

DEL 

CONTRA

TO 

% DE 

PARTICIPACI

ÓN EN 

UNIONES 

TEMPORALE

S O 

CONSORCIO

S 

ANTERIORE

S 

VALOR TOTAL 

DEL 

CONTRATO, 

INCLUYENDO 

ADICIONALES 

Y AJUSTES 

EN 

PESOS/SMLM

V 

 

EXPERIENCIA 

 

GEN

ERAL 

 

ESPE

CÍFICA 

         

         

         

 

En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales 

anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporción del porcentaje de participación 

correspondiente. 

 

Declaro que la información aquí consignada es veraz y autorizo a EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., para que verifique dicha información. 

 

NOTA: El proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento que los soportes 

adjuntos y que corresponden a la Experiencia del proponente; así como la 

información aquí consignada es verídica y corresponde con la realidad. 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO No. 6 

 

FORMATO PARA RELACIÓN DEL PERSONAL 

PROFESIONAL PROPUESTO 

 

 

OBJETO: 

PROPONENTE: 

Nombre del profesional ofrecido: 

Cargo ofrecido: 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR – PREGRADO 

No. DE 

ORDEN 

ESTABLECIMIEN

TO EDUCATIVO 

TITULO 

OBTENIDO 

 

 

FECHA DE 

GRADO (MES 

– AÑO) 

DOCUMENTO PROFESIONAL 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

No. 

DOCUMENTO 

      

      

      

      

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 

No. DE 

ORDEN 

 

CONTRATANTE 

 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

DURACIÓN 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACI

ÓN 

      

      

      

      

 

 

 

 

Firma profesional ofrecido 

NOMBRES Y APELLIDOS 

IDENTIFICACIÓN: 
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ANEXO No. 7 

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN 

DE CONSORCIO 

 

Señores 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

Cota, Cundinamarca 

 

REFERENCIA: Proceso No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 

__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para 

actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón 

social del integrante indicando número de identificación tributaria) y 

___________________________ (nombre o razón social del integrante indicando número 

de identificación tributaria), respectivamente, manifestamos por este documento, que 

hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la Invitación cuyo objeto es 

“_______________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________”, expresamos que cumplimos con cada 

uno de los aspectos que a continuación se relacionan: 

 

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio se hallan legalmente 

constituidas y  su término de  vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato 

y CINCO (5) años más. 

2. El objeto social principal de la(s) persona(s) jurídica(s) que integran el presente 

consorcio, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente 

proceso de Convocatoria Pública. 

3. El (Los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) integrante(s) del 

presente consorcio, es (son) capas(ces) jurídicamente para unirse en consorcio con 

otras personas naturales y/o jurídicas, así como para presentar propuestas, celebrar y 

ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía. 

4. Las personas naturales que hacen parte del presente consorcio, son legalmente 

capaces para consorciales y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la 

adjudicación del contrato.  

5. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio 

será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato. 

6. El Consorcio está integrado por: 

 

 

 NOMBRE                                      PARTICIPACIÓN 
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 (%) (1) 

 _________________________ ______________ 

 _________________________ ______________ 

 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 

integrantes, debe ser igual al 100%. 

 

7. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 

8. Los integrantes del Consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables. 

9. El representante de cada uno de los integrantes del Consorcio es 

____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. 

______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para 

firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 

contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de 

su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará 

a los integrantes del consorcio judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado 

en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.  

10. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el 

caso en concreto es  ____________________________ (indicar el  nombre), 

identificado con C. C. No. ______________ de ____________________.  

11. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección email ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

Ciudad          _______________________________________ 

 

En constancia, se firma en ________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX. 

 

_____________________________________________ 

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 

 

Acepto 

 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 

Acepto 

 

_________________________________________ 

 (Nombre y firma del Suplente del Consorcio) 
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ANEXO No. 8 

MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN 

DE UNIÓN TEMPORAL 

 

 

Señores 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

Cota, Cundinamarca 

 

 

REFERENCIA: Proceso No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 

__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para 

actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón 

social del integrante indicando número de identificación tributaria) y 

___________________________ (nombre o razón social del integrante indicando número 

de identificación tributaria), respectivamente, manifestamos por este documento, que 

hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en la Invitación cuyo 

objeto es “____________________________________________________________ 

_____________________________________________,”, expresamos que cumplimos 

con cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan: 

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman esta Unión Temporal se hallan 

legalmente constituidas y su término de vigencia no es menor al del plazo de ejecución 

del contrato y CINCO (5) años más. 

2. El objeto social principal de la(s) persona(s) jurídica(s) que integran la presente Unión 

Temporal, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del (la) 

presente proceso de Convocatoria Pública. 

3. El (Los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) integrante(s) de la 

Unión Temporal, es (son) capas(ces) jurídicamente para unirse en consorcio con otras 

personas naturales y/o jurídicas, así como para presentar propuestas, celebrar y 

ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía. 

4. Las personas naturales que hacen parte de la presente Unión Temporal, son legalmente 

capaces para unirse y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la 

adjudicación del contrato 

5. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de esta Unión 

Temporal será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato. 

6. La Unión Temporal está integrada por: 
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NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  

 

() La suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

 

   7. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____________________. 

   8. Los integrantes de la Unión Temporal son solidaria y mancomunadamente 

responsables. 

9. El representante de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal es 

____________________________ (indicar el  nombre), identificado con C. C. No. 

______________ de ____________________, quien está expresamente facultado 

para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación 

del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto 

de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo 

representará a los integrantes del consorcio judicial y extrajudicialmente, para lo cual 

estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello 

hubiere lugar. 

 

10.  En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el 

caso en concreto es ____________________________ (indicar el nombre), 

identificado con C. C. No. ______________ de ____________________.  

 

  11. La sede de la Unión Temporal es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección electrónica ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

       Ciudad ___________________________________________ 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2016__. 

______________________________________________ 

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 

 

Acepto 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
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ANEXO No. 9 

 

TÉCNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ASPECTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN: 

 

A continuación, se describen las actividades complementarias requeridas: 

• Actividad Redes de Conducción 

Se incluye la reposición de pavimentos de vía pública en los sectores donde se 

instaló la tubería de conducción. 

Se incluye el cruce mediante sistema Ramming de 2 camisas metálicas de 12” 

complementarios bajo la vía nacional, los cuales se destinarán a conexiones futuras 

necesarias para la fase de distribución, teniendo en cuenta que actualmente se 

cuenta con el permiso del ICCU para realizar dicha intervención una vez se realice 

la contratación necesaria. 

Estructuras de concreto en el sitio del empalme con el prestador ASB, 

correspondiente a las cajas válvula para empate e hidrante de Parcelas. 

• Tanque de Almacenamiento 

Se incluyen instrumentos del control, como la válvula controladora de nivel, para el 

control de llenado del tanque de 800m3 y una la Caja en concreto para la instalación 

de un macromedidor para la correcta operación del sistema de acueducto, es de 

recalcar, que el suministro del equipo de macromedidor se encuentra en el contrato 

de automatización que ejecuta actualmente EMSERCOTA S.A.ESP. y por ende no 

se incluye en el presente contrato. 

• Estación de bombeo 

Se incluye la construcción de la acometida eléctrica, de acuerdo a diseños 

aprobados por ENEL – CODENSA, incluyendo red de canalización de media 

tensión, sistema de puesta a tierra, acometidas y canalización de baja tensión, 

canalización y conexiones del cuarto de bombas, conexiones para portería, 

acometida y conexiones iluminación exterior, maniobra de conexión y certificación 

RETIE, cuartos de subestación eléctrica (Estructuras de concreto, mampostería, 

carpintería metálica), equipos de media y baja tensión (planta de emergencia y 

tablero general), conexiones cuarto subestación – baja tensión - planta eléctrica. 

• Línea de Impulsión 
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Se incluye los accesorios necesarios para el control de flujo en la caja de control de 

llenado del tanque superior, necesarias para controlar la operación de las bombas. 

Se incluye el anclaje para la conexión de la tubería de impulsión al tanque de 

almacenamiento de 1500m3. 

 

• Sistema de Canales y Drenaje de Aguas Superficiales y Rebose de Tanques 

Para el manejo del rebose del tanque alto, así como el drenaje de las aguas 

superficiales se elaboraron diseños de la zona baja en donde se localiza la 

infraestructura de la primera etapa, por parte de la consultoría del proyecto de 

interconexión, la infraestructura de la zona alta se elabora en el marco de un 

contrato de condiciones especiales. 

Se incluye, la revisión de diseños con el fin de evaluar si hay lugar a modificación 

teniendo en cuenta los ajustes que se han realizado en las estructuras construidas, 

así como acoplar las estructuras diseñadas mediante consultoría del proyecto de 

interconexión con las diseñadas en el contrato de condiciones especiales. 

Se incluye presupuesto de construcción de infraestructura de drenaje en zonas alta 

y baja. 

Es importante aclarar que dentro de las obras previstas no se incluyen obras de urbanismo, 

ni el cerramiento, ni la caseta o portería de vigilancia. 

 

ITEM 
CONTRATO 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

1 REDES DE ACUEDUCTO          

1,1 RELLENOS        $127.900.620,00  

1.1.1 RELLENO TIPO 2 "RECEBO" M3 810,00  $72.297,00   $58.560.570,00  

1.1.2 RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" M3 810,00  $85.605,00   $69.340.050,00  

            

1.2. EXCAVACIONES        $50.459.090,00  

1.2.1 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
DE 5 KM. (INCLUYE CARGUE) 

M3 810,00  $9.749,00   $7.896.690,00  

1.2.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM.) 

M3 810,00  $49.774,00   $40.316.940,00  

1.2.3 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA 
REDES DE ACUEDUCTO 

ML 60,00  $3.720,00   $223.200,00  

1.2.4 CORTE DE CARPETA ASFALTICA ML 140,00  $7.530,00   $1.054.200,00  
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1.2.5 
DEMOLICIÓN      DE      ESTRUCTURAS 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO A UNA 
DISTANCIA DE 5 KM) 

M3 10,00  $96.806,00   $968.060,00  

            

1.3. PAVIMENTOS        $195.279.152,00  

1.3.1 
NIVELACIÓN   Y   COMPACTACIÓN   DE 
SUBRASANTE 

M2 1950,00  $1.265,00   $2.466.750,00  

1.3.2 

SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    DE 
GEOTEXTIL                 NT                 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO          Y 
SEPARACIÓN) 

M2 350,00  $9.265,00   $3.242.750,00  

1.3.3 

SUBBASE     GRANULAR     CLASE     A 
(SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO    Y 
COMPACTACIÓN                             CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 106,00  $121.000,00   $12.826.000,00  

1.3.4 

BASE   GRANULAR   CLASE   A (BG_A) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO    Y COMPACTACIÓN                             
CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 94,00  $126.500,00   $11.891.000,00  

1.3.5 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-
19 (INCLUYE         CEMENTO ASFÁLTICO) 

M3 228,00  $687.564,00   $156.764.592,00  

1.3.6 

IMPRIMACIÓN        CON        EMULSIÓN 
ASFALTICA          CRL-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO, BARRIDO           DE 
SUPERFICIE Y RIEGO) 

M2 2654,00  $1.890,00   $5.016.060,00  

1.3.7 

RIEGO    DE    LIGA    CON    EMULSIÓN 
ASFALTICA         CRR-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO, BARRIDO           DE 
SUPERFICIE Y RIEGO) 

M2 1600,00  $1.920,00   $3.072.000,00  

            

1.4. SISTEMA RAMMING 30"        $226.584.810,00  

1.4.1. 

RAMMING EN CAMISA DE DIAMETRO 18" 
PARA INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
12" PEAD, PARA CRUCE VÍA SIBERIA - 
COTA     FRENTE     A     SUMMERHILL 
SCHOOL 

ML 90,00  $2.118.375,00   $190.653.750,00  

1.4.2. 
SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD  315 MM 
(INCLUYE TRANSPORTE) 

ML 90,00  $283.734,00   $25.536.060,00  

1.4.3. 
TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA PEAD 315 
MM 

ML 90,00  $115.500,00   $10.395.000,00  

            

1.5. CAJA PARA EMPALME HIDRANTE        $24.982.710,00  

1.5.1. 
CONCRETO  14 MPA PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 1,00  $423.500,00   $423.500,00  

1.5.2. ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1900,00  $7.924,00   $15.055.600,00  
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1.5.3. 
CONCRETO IMPERMEABILZADO  4000 PSI 
PARA TANQUE SUBTERRANEO 

M3 8,00  $1.010.140,00   $8.081.120,00  

1.5.4. 
TAPA    DE    SEGURIDAD    Ø    0.60    M 
(INCLUYE SUMISTRO E INSTALACIÓN) 

UND 1,00  $1.013.340,00   $1.013.340,00  

1.5.5. 

ACERO   ASTM-36   NO.6 (3/4") PARA 
ESCALERAS   DE   ACCESO (INCLUYE 
SUMINISTRO, FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE Y MONTAJE) 

UND 5,00  $81.830,00   $409.150,00  

            

1.6. 
CAJA    PARA    EMPALME    RED    3" 
PARCELAS 

       $24.979.820,00  

1.6.1 
CONCRETO  14 MPA PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 1,00  $423.500,00   $423.500,00  

1.6.2 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1900,00  $7.924,00   $15.055.600,00  

1.6.3 
CONCRETO IMPERMEABILZADO  4000 PSI 
PARA TANQUE SUBTERRANEO 

M3 8,00  $1.010.140,00   $8.081.120,00  

1.6.4 
TAPA    DE    SEGURIDAD    Ø    0.60    M 
(INCLUYE SUMISTRO E INSTALACIÓN) 

UND 1,00  $1.010.500,00   $1.010.500,00  

1.6.5 

ACERO   ASTM-36   NO.6  (3/4")   PARA 
ESCALERAS   DE   ACCESO   (INCLUYE 
SUMINISTRO,                 FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE Y MONTAJE) 

UND 5,00  $81.820,00   $409.100,00  

            

  SUBTOTAL REDES DE ACUEDUCTO        $650.186.202,00  

            

2 
OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

        

            

2.1. 
PLATAFORMA         CONTROL         DE 
LLENADO 

       $71.235.780,00  

2.1.1 
VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL DE    
16"    DE    DIAMETRO.    (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UND 1,00 
 $71.235.780,0 

0  
 $71.235.780,00  

            

2.2. CAJA PARA MACRO MEDIDOR        $10.410.983,00  

2.2.1 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 
5 KM.) 

M3 9,00  $49.774,00   $447.966,00  

2.2.2 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE        
ESCOMBROS        EN        SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA         DE 
TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 
EN    SITIO    AUTORIZADO    POR    LA 
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 

M3 9,00  $27.500,00   $247.500,00  
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2.2.3 
CONCRETO  14 MPA PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO.                     INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

M3 0,20  $423.500,00   $84.700,00  

2.2.4 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 800,00  $7.924,00   $6.339.200,00  

2.2.5 CONCRETO 4000 PSI M3 3,50  $534.862,00   $1.872.017,00  

2.2.6 

ACERO   ASTM-36   NO.6 (3/4") PARA 
ESCALERAS   DE   ACCESO   (INCLUYE 
SUMINISTRO,                 FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE Y MONTAJE) 

UND 5,00  $81.820,00   $409.100,00  

2.2.7 
TAPA      DE      SEGURIDAD      Ø0.60M. 
(INCLUYE            SUMINISTRO            E 
INSTALACIÓN). 

UND 1,00  $1.010.500,00   $1.010.500,00  

            

  
SUBTOTAL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

       $81.646.763,00  

3 
OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN 
DE BOMBEO 

        

            

3,1 ACOMETIDA ELECTRICA MT Y BT        $596.977.435,00  

3.1.1 
RED      Y      CANALIZACION      MEDIA 
TENSION 

       $138.722.785,00  

3.1.1.1 
RETIRO     POSTE     EXISTENTE     12M 
750KG 

UND 1,00  $3.381.120,00   $3.381.120,00  

3.1.1.2 
TRASLADO ESTRUCTURA EXISTENTE 
MEDIA TENSIÓN 

UND 1,00  $9.060.385,00   $9.060.385,00  

3.1.1.3 POSTE CONCRETO 14M 1350KG UND 3,00  $5.769.890,00   $17.309.670,00  

3.1.1.4 
ESTRUCTURA RED AISLADA DOBLE 
CICRCUITO_LA665 

UND 1,00  $4.676.850,00   $4.676.850,00  

3.1.1.5 ESTRUCTURA RED AISLADA _LA659 UND 1,00  $9.543.690,00   $9.543.690,00  

3.1.1.6 ESTRUCTURA RED AISLADA _LA652 UND 1,00  $7.276.125,00   $7.276.125,00  

3.1.1.7 ESTRUCTURA RED AISLADA _LA657 UND 1,00 
 $13.194.295,0 

0  
 $13.194.295,00  

3.1.1.8 
ESTRUCTURA       LA232       CIRCUITO 
PRIMARIO CON PROTECCION 

UND 1,00 
 $10.127.630,0 

0  
 $10.127.630,00  

3.1.1.9 
CABLE   3X185MM2   AL   XLPE   15KV 
SUBTERRÁNEO 

M 40,00  $562.335,00   $22.493.400,00  

3.1.1.10 
CABLE    3X70MM2    AL    XLPE    15KV 
AÉREO 

M 70,00  $342.245,00   $23.957.150,00  

3.1.1.11 
CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA CS276 TIPO 
CODENSA 

UND 3,00  $4.065.010,00   $12.195.030,00  

3.1.1.12 
CANALIZACIÓN      MEDIA      TENSIÓN 
4DE6" PVC 

M 8,00  $688.430,00   $5.507.440,00  

            

3,2 SISTEMA DE PUESTA TIERRA        $15.501.460,00  

3.2.1 
MALLA SISTEMA DE PUESTA TIERRA + 
SUMINISTROS 

UND 1,00 
 $15.501.460,0 

0  
 $15.501.460,00  

            

3.3. 
ACOMETIDAS Y CANALIZACION RED 
DE BAJA TENSION 

       $319.320.400,00  



  

Página 121 de 136 
 

3.3.1 

ACOMETIDA  6X(3X500+500) +4/0T AL THW    
DESDE   TRANSFORMADOR   A TABLERO                                             
DE 
TRANSFERENCIA+TGD_UNIFICADO. 

M 12,00  $4.275.000,00   $51.300.000,00  

3.3.2 

ACOMETIDA PARCIAL  2X(3X500F)+2T AL   
THW   DESDE   TRANSFORMADOR 
+TGD A BANCO DE CONDENSADORES 
120KVAR. 

M 5,00  $1.582.700,00   $7.913.500,00  

3.3.3 
ACOMETIDA    6X(3X500+500)+4/0T  AL 
THW  DESDE PLANTA  A  TABLERO  DE 
TRANSFERENCIA+TGD UNIFICADO. 

M 10,00  $4.275.000,00   $42.750.000,00  

3.3.4 

ACOMETIDA                              PARCIAL 
3X(3X500+500)+4/0T  AL  THW  DESDE 
TRANSFERENCIA+TGD        -TABLERO 
BOMBAS. 

M 35,00  $2.377.700,00   $83.219.500,00  

3.3.5 
ACOMETIDA    PARCIAL    2X(3X4/0)+2T 
COBRE   THW       DESDE      TABLERO 
BOMBAS A BOMBAS. 

M 51,00  $1.031.200,00   $52.591.200,00  

3.3.6 
ACOMETIDA PARCIAL 3X8+1X8+1X12T CU 
THW DESDE TABLERO BOMBAS - 
TABLERO PUENTE GRUA. 

M 8,00  $94.700,00   $757.600,00  

3.3.7 

ACOMETIDA PARCIAL 1X8+1X8+1X12T CU 
THW DESDE TABLERO BOMBAS - 
TABLERO     ILUMINACION     CUARTO 
BOMBAS. 

M 4,00  $53.900,00   $215.600,00  

3.3.8 

ACOMETIDA PARCIAL 3X8+1X8+1X12T CU                   
THHW                   DESDE 
TRANSFERENCIA/TGA     -     TABLERO 
ALUMBRADO_FUERZA SUBESTACION. 

M 8,00  $82.400,00   $659.200,00  

3.3.9 

ACOMETIDA PARCIAL 1X8+1X8+1X10T CU                    
THW                    DESDE 
TRANSFERENCIA/TGA     -     TABLERO 
ALUMBRADO_FUERZA             CASETA 
OPERADOR. 

M 75,00  $53.900,00   $4.042.500,00  

3.3.10 

ACOMETIDA PARCIAL  3X6+1X6+1X8T CU                    
THW                    DESDE 
TRANSFERENCIA/TGA - BARRAJE AP 820 
ALUMBRADO EXTERIOR. 

M 15,00  $69.900,00   $1.048.500,00  

3.3.11 DUCTERIA 5DE4" PVC M 20,00  $358.000,00   $7.160.000,00  

3.3.12 DUCTERIA 2DE3" PVC M 98,00  $237.100,00   $23.235.800,00  

3.3.13 DUCTERIA 2DE11/2" PVC M 98,00  $184.000,00   $18.032.000,00  

3.3.14 DUCTERIA 1DE1"PVC M 45,00  $157.400,00   $7.083.000,00  

3.3.15 
CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA CS274 TIPO 
CODENSA 

UND 9,00  $1.776.700,00   $15.990.300,00  

3.3.16 
CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA CS275 TIPO 
CODENSA 

UND 1,00  $3.321.700,00   $3.321.700,00  

3.3.17           

3,4 
CANALIZACIÓN      Y      CONEXIONES 
CUARTO DE BOMBAS 

       $49.446.490,00  
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3.4.1 
TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS 
ILUMINACIÓN Y CUARTO DE BOMBAS. 

UND 1,00  $911.000,00   $911.000,00  

3.4.2 
CAJA     TRIFÁSICA     4     CIRCUITOS, 
FUERZA PUENTE GRÚA. 

UND 1,00  $1.212.370,00   $1.212.370,00  

3.4.3 CANALIZACIÓN 1DE4" IMC BOMBAS M 15,00  $692.800,00   $10.392.000,00  

3.4.4 ACCESORIOS 1DE4" IMC BOMBAS UND 1,00  $1.840.430,00   $1.840.430,00  

3.4.5 
CANALIZACIÓN       TERMOCUPLA       - 
PRESOSTATO - VÁLVULA CONTROL DE 
LLENADO  1DE1" PVC 

M 30,00  $167.630,00   $5.028.900,00  

3.4.6 
ACCESORIOS             1DE1"             IMC 
PRESOSTATO - VÁLVULA 

UND 1,00  $2.091.300,00   $2.091.300,00  

3.4.7 
CABLE CONTROL APANTALLADO 3X12 
TERMOCUPLAS                                     _ 
PRESOSTATO_VALVULA LLENADO 

M 75,00  $48.810,00   $3.660.750,00  

3.4.8 
CABLE ENCAUCHETADO     2X8 +12T 
COBRE THW 

M 50,00  $46.060,00   $2.303.000,00  

3.4.9 
SALIDA      EMERGENCIA      LAMPARA 
HERMETICA 4W 120V-240V 

UND 2,00  $214.850,00   $429.700,00  

3.4.10 
SALIDA LED PROYECTOR JETA 150W 120-
240V 

UND 6,00  $521.650,00   $3.129.900,00  

3.4.11 
SALIDAS                    TOMACORRIENTE 
MONOFASICA DOBLEP/T 

UND 2,00  $177.970,00   $355.940,00  

3.4.12 
CARCAMOS EN CONCRETO  3000 PSI 
IMPERMEABILIZADO, PARA PROTECCIÓN 
DE CANALIZACIONES 

ML 20,00  $732.260,00   $14.645.200,00  

3.4.13 
LAMINAS   DE   ALFAJOR   PARA   TAPA 
CARCAMOS. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 20,00  $172.300,00   $3.446.000,00  

3.4.14           

3.4.15 CONEXIONES PORTERIA        $1.383.430,00  

3.4.16 
TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS CON 
BARRAJES, FASES, NEUTRO Y TIERRA. 
ILUMINACIÓN Y TOMAS. 

UND 1,00  $911.000,00   $911.000,00  

3.4.17 
SALIDA      LAMPARA      LED      PANEL 
REDONDO 12W 120-240V 

UND 3,00  $38.830,00   $116.490,00  

3.4.18 
SALIDAS                    TOMACORRIENTE 
MONOFASICA DOBLEP/T 

UND 2,00  $177.970,00   $355.940,00  

            

3.5. 
ACOMETIDA         Y         CONEXIONES 
ILUMINACION EXTERIOR 

       $41.080.500,00  

3.5.1 POSTE CONCRETO 10M 510KG UND 10,00  $1.982.110,00   $19.821.100,00  

3.5.2 
BARRAJE    PREMOLDEADO    AP    820 
TIPO CODENSA 

UND 1,00  $2.342.440,00   $2.342.440,00  

3.5.3 
ACOMETIDA     3X6+18T ALUMBRADO 
EXTERIOR 

M 100,00  $69.940,00   $6.994.000,00  

3.5.4 SALIDA LED STREET 35W URBAN 220V UND 6,00  $1.987.160,00   $11.922.960,00  
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3.6. 
MANIOBRA       DE       CONEXIÓN       Y 
CERTIFICACION RETIE 

       $31.522.370,00  

3.6.1 
PRUEBA   VLF   Y   CERTIFICACIONES 
RETIE 

UND 1,00 
 $10.475.130,0 

  
 $10.475.130,00  

3.6.2 MANIOBRA CONEXIÓN UND 1,00 
 $21.047.240,0 

  
 $21.047.240,00  

            

            

3,8 CUARTOS SUBESTACION ELECTRICA        $683.476.282,00  

3.8.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO        $81.187.602,00  

3.8.1.1 REPLANTEO GENERAL M2 61,00  $660,00   $40.260,00  

3.8.1.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM.) 

M3 15,00  $49.774,00   $746.610,00  

3.8.1.3 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE        
ESCOMBROS        EN        SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA         DE 
TRANSPORTE  21 KM).  A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 
EN    SITIO    AUTORIZADO    POR    LA 
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 

M3 15,00  $27.500,00   $412.500,00  

3.8.1.4 
CONCRETO  14 MPA PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO.                     INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

M3 3,50  $423.500,00   $1.482.250,00  

3.8.1.5 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 4257,00  $7.924,00   $33.732.468,00  

3.8.1.6 CONCRETO 4000 PSI M3 47,00  $534.862,00   $25.138.514,00  

3.8.1.7 
SISTEMA      DE      DRENAJE      PARA 
CUBIERTA (INCLUYE     TUBERÍA    Y 
CAJAS) 

GBL 1,00 
 $19.635.000,0 

0  
 $19.635.000,00  

            

3.8.2 MAMPOSTERIA        $30.163.700,00  

3.8.2.1 

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 
ESTRIADO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO        
E        INSTALACIÓN. (INCLUYE    BLOQUE    
ESTRUCTURAL (14CM X 19CM X 39CM), 
MORTERO 1:4 HECHO   EN   OBRA; 
INCLUYE   PEGA, 
CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO). 

M2 150,00  $111.100,00   $16.665.000,00  

3.8.2.2 

MURO EN BLOQUE De CONCRETO 
ESTRIADO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO        
E        INSTALACIÓN. (INCLUYE    BLOQUE    
ESTRUCTURAL (14CM X 19CM X 39CM), 
MORTERO 1:4 HECHO   EN  OBRA;   
INCLUYE   PEGA, 
CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO). 

ML 26,25  $67.060,00   $1.760.325,00  

3.8.2.3 
PAÑETE LISO EN MURO 1:4, E = 1.5 CM 
(PRECIO ICCU) 

M2 7,00  $20.850,00   $145.950,00  

3.8.2.4 
PAÑETE LISO EN MURO 1:4, E = 1.5 CM 
(LINEAL) (PRECIO ICCU) 

ML 4,00  $12.750,00   $51.000,00  
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3.8.2.5 

DOVELA, GROUTING      3000      PSI 
(PRECIO    ICCU) PARA    REFUERZO 
ESTRUCTURAL, FUNDIDA    CELDAS 
BLOQUE Y MARCO PUERTAS. 

ML 187,00  $12.620,00   $2.359.940,00  

3.8.2.6 
VIGA   DE   CONFINAMIENTO   O   VIGA 
CINTA 3500 PSI (PRECIO ICCU) 

ML 2,00  $965.160,00   $1.930.320,00  

3.8.2.7 
DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15CM X 
20CM (PRECIO ICCU) 

ML 8,00  $59.790,00   $478.320,00  

3.8.2.8 

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2"   
SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN. INCLUYE       
LA       DETECCIÓN DE REFUERZO PARA 
PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, 
LIMPIEZA    DE    LA PERFORACIÓN    CON    
CHORRO    DE AIRE, SUMINISTRO DE 
MATERIALES (RELLENO        EPÓXICO        
ET        O EQUIVALENTE, BROCAS), 
EQUIPOS, TRANSPORTES,                  
MANEJO, ALMACENAMIENTO,     MANEJO      
DE 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. 

CM.PER 950,00  $1.330,00   $1.263.500,00  

3.8.2.9 
SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN ENTRE 
MAMPOSTERIA - COLUMAS Y VIGAS 
(INCLUYE           LIMPIEZA, 

ML 100,00  $12.030,00   $1.203.000,00  

3.8.2.10 
SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    DE 
FONDO Y SELLANTE) 

        

3.8.2.11 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 147,00  $7.920,00   $1.164.240,00  

3.8.2.12 
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA    
TRANSPARENTE    O    SIMILAR (PRECIO 
ICCU) 

M2 150,00  $9.420,00   $1.413.000,00  

3.8.2.13 

IMPERMEABILIZACIÓN         EXTERIOR 
CON PINTURA ACRILICA PARA PLACA 
DE      CONCRETO      EN      CUBIERTA 
(APLICACIÓN 2 CAPAS) 

M2 63,50  $27.230,00   $1.729.105,00  

            

3.8.3 CARPINTERIA METALICA.        $20.596.360,00  

3.8.3.1 

PUERTA   METALICA   EN   CELOSIA   - 
PLEGABLE, CHAPA   ANTIPANICO.   
(ANCHO 3.0 M), NORMA CODENSA CTS 548 
(NO.6 EN PLANO 3 DE 4 SERIE 3) INCLUYE 
PINTURA ELECTROSTÁTICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1,00  $6.676.590,00   $6.676.590,00  

3.8.3.2 

PUERTA   METALICA   EN   CELOSIA   - 
PLEGABLE, CHAPA   ANTIPANICO.   
(ANCHO 4.0 M), NORMA CODENSA CTS 548 
(NO.6 EN PLANO 3 DE 4 SERIE 3) 
INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1,00  $8.321.340,00   $8.321.340,00  
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3.8.3.3 

PUERTA    METALICA    EN    CELOSIA, 
CHAPA ANTIPANICO. (ANCHO 0.90 M), 
NORMA CODENSA CTS 548 (NO.9 EN 
PLANO   3   DE   4   SERIE   3)   INCLUYE 
PINTURA                  ELECTROSTÁTICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1,00  $3.013.930,00   $3.013.930,00  

3.8.3.4 
LAMINAS   DE   ALFAJOR   PARA   TAPA 
CARCAMOS. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 15,00  $172.300,00   $2.584.500,00  

            

3.8.4 
EQUIPOS   MEDIA Y   BAJA   TENSIÓN 
(SUBESTACIÓN, PLANTA 
EMERGENCIA,   TABLERO   GENERAL BT) 

       $545.991.450,00  

3.8.4.1 
TRANSFORMADOR      400KVA      TIPO 
SECO CLASE H ALUMINIO SERIE 15KV 
11400/220V DYN5 

UND 1,00 
 $56.900.000,0 

0  
 $56.900.000,00  

3.8.4.2 
BANCO        DE        CONDENSADORES 
120KVAR 

UND 1,00 
 $36.940.030,0 

0  
 $36.940.030,00  

3.8.4.3 CELDA LÍNEA MEDIA TENSIÓN SF6 UND 2,00 
 $23.125.100,0 

0  
 $46.250.200,00  

3.8.4.4 
CELDA      LÍNEA      MEDIDA      MEDIA 
TENSIÓN SF6 

UND 1,00 
 $47.873.110,0 

0  
 $47.873.110,00  

3.8.4.5 CELDA PROTECCIÓN MEDIA TENSIÓN SF6 UND 1,00 
 $26.627.420,0 

0  
 $26.627.420,00  

3.8.4.6 
TABLERO GENERAL INTEGRADO CON LA 
TRANSFERENCIA BAJA TENSIÓN 
220V 1800A 

UND 1,00 
 $58.800.690,0 

0  
 $58.800.690,00  

3.8.4.7 PLANTA ELÉCTRICA CABINA  300KW 220V UND 1,00 
 $272.600.000, 

00  
 $272.600.000,00  

            

3.8.5 
CONEXIONES                           CUARTO 
SUBESTACIÓN   -   BAJA   TENSIÓN   - 
PLANTA ELÉCTRICA 

       $5.537.170,00  

3.8.5.1 
TABLERO TRIFÁSICO  12 CIRCUITOS. 
ILUMINACIÓN              Y              TOMAS 
SUBESTACIÓN. 

UND 1,00  $1.217.110,00   $1.217.110,00  

3.8.5.2 
SALIDA      EMERGENCIA      LAMPARA 
HERMETICA 4W 120V-240V 

UND 5,00  $214.850,00   $1.074.250,00  

3.8.5.3 
SALIDA   LAMPARA   LED   HERMETICA 
50W 120-240V 

UND 10,00  $271.190,00   $2.711.900,00  

3.8.5.4 
SALIDAS                    TOMACORRIENTE 
MONOFASICA DOBLEP/T 

UND 3,00  $177.970,00   $533.910,00  

            

  SUBTOTAL ESTACION DE BOMBEO        $1.280.453.717,00  

            

4 LINEA DE IMPULSION         

4,1 RELLENOS         
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4.1.1 ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES M2 0,00  $27.998,00   $-    

4.1.2 
RELLENO      CON      MATERIAL      DE 
EXCAVACIÓN 

M3 0,00  $21.487,00   $-    

4.1.3 RELLENO TIPO 2 "RECEBO" M3 0,00  $72.297,00   $-    

4.1.4 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" M3 0,00  $156.740,00   $-    

4.1.5 RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" M3 0,00  $85.605,00   $-    

            

4,2 EXCAVACIONES        $33.286.080,00  

4.2.1 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
DE 5 KM. (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 2760,00  $9.749,00   $26.907.240,00  

4.2.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM.) 

M3 120,00  $49.774,00   $5.972.880,00  

4.2.3 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA 
REDES DE ACUEDUCTO 

ML 120,00  $3.383,00   $405.960,00  

            

4,3 ACUEDUCTO TUBERIA        $211.302.340,00  

4.3.1 
TUBERIA    GRP    600    MM (INCLUYE 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

M 120,00  $310.000,00   $37.200.000,00  

4.3.2 ACOPLE GRP 600 MM (INSTALACIÓN) UND 20,00  $290.000,00   $5.800.000,00  

4.3.3 
CODO GRP DN600 PN6 SN5000 (0°-30°) 
(11,25°) 

UND 1,00  $1.100.000,00   $1.100.000,00  

4.3.4 
CODO GRP DN600 PN6 SN5000 (0°-30°) 
(22,50°) 

UND 2,00  $1.900.000,00   $3.800.000,00  

4.3.5 
VÁLVULA     DE     COMPUERTA     S.E 
DIAMETRO 18" BXB 

UND 1,00 
 $18.153.950,0 

0  
 $18.153.950,00  

4.3.6 
REDUCCIÓN CONCENTRICA EN AC DE 
DIAMETRO 18"X16" BXB 

UND 2,00  $3.912.460,00   $7.824.920,00  

4.3.7 TEE EN AC DE DIAMETRO 16"X 6" BXB UND 1,00  $3.975.440,00   $3.975.440,00  

4.3.8 NIPLE PASAMURO DE  18" L= 0.97 M BXB UND 0,00  $4.040.740,00   $-    

4.3.9 CODO EN AC 90º DE DIAMETRO  18" BXB UND 6,00  $4.700.500,00   $28.203.000,00  

4.3.10 
NIPLE EN AC DE DIAMETRO 18" L= 2.47 M 
BXB 

UND 1,00  $5.719.120,00   $5.719.120,00  

4.3.11 
NIPLE EN AC DE DIAMETRO 18" L= 7.26 M 
BXB 

UND 1,00 
 $12.033.450,0 

0  
 $12.033.450,00  

4.3.12 
VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL DE 
16" DE DIAMETRO. 

UND 1,00 
 $71.235.780,0 

0  
 $71.235.780,00  

4.3.13 
NIPLE EN AC DE 16" DE DIAMETRO, L= 
2.0 M DE BXB. 

UND 1,00  $4.801.610,00   $4.801.610,00  

4.3.14 
UNION             DE             DESMONTAJE 
AUTOPORTANTE 16" DE DIAMETRO. 

UND 1,00  $5.291.000,00   $5.291.000,00  

4.3.15 
VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO EN 
BRONCE DE 6" DE DIÁMETRO BXB 

UND 1,00  $1.980.000,00   $1.980.000,00  
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4.3.16 

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE 
AIRE, TRIFUNCIONAL DE  6" DE 
DIÁMETRO     BRIDADA.         (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UND 1,00  $4.184.070,00   $4.184.070,00  

            

4,4 CAJA CONTROL DE LLENADO        $681.870,00  

4.4.1. 
EXCAVACIÓN    MANUAL    EN    ROCA 
H=0.0 - 2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) 

M3 7,00  $97.410,00   $681.870,00  

            

4,5 
ANCLAJE     PARA     TUBERIAS     DE 
ACUEDUCTO 

       $52.045.564,00  

4.5.1 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 3010,00  $7.924,00   $23.851.240,00  

4.5.2 CONCRETO 3000 PSI M3 21,00  $470.444,00   $9.879.324,00  

4.5.3 

ACERO ESTRUCTURAL GRADO 50 
INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE CON 
ANTICORROSIVO Y PINTURA EPÓXICA. 
(INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS, 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA DESARROLLAR LA 
OBRA) 

KG 1800,00  $10.175,00   $18.315.000,00  

   SUBTOTAL LINEA DE IMPULSION         $    297.315.854,00  

5 SISTEMA DE CANALES Y DRENAJE         

            

5,1 

SISTEMA DE CANALES Y DRENAJE DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y REBOSE DE 
TANQUES REVISION DE DISEÑOS 
(ACOPLE DE DRENAJE DE ZONA ALTA Y 
ZONA BAJA SEGUN MODIFICACION DE 
LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS 
CONSTRUIDAS) 

GBL 1,00  $7.920.000,00   $7.920.000,00  

            

5,20 

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS, REBOSE Y DESCARGA DE 
FONDO TANQUES DE ALMACENAMIENTO - 
PARTE BAJA 

GBL 1,00  $309.770.235,00   $309.770.235,00  

            

            

5,3 

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS, REBOSE Y DESCARGA DE 
FONDO TANQUES DE ALMACENAMIENTO - 
PARTE ALTA 

GBL 1,00  $39.420.700,00   $39.420.700,00  

            

            

  
 SUBTOTAL SISTEMA DE CANALES Y 

DRENAJE  
       $    357.110.935,00  

            

        

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS    $2.666.713.471  

  ADMINISTRACIÓN 22,00%  $586.676.964  

  UTILIDAD 4,00%  $106.668.539  
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  IMPREVISTOS 4,00%  $106.668.539  

  COSTO TOTAL OBRA CIVIL    $3.466.727.513  
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ANEXO No.  10 - VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Criterio de asignación de puntaje)  

 

 

Señores 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  

[Dirección de la entidad] 

[Ciudad]  

 

 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de 

contratación]   

Objeto:  

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a 

los cuales se presenta oferta.] 

 

Estimados señores: 

 

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en 

mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la 

razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT] certifico que el 

número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del 

proceso de selección es el que se relaciona a continuación: 

 

Número total de 

trabajadores 

vinculados a la 

planta de personal 

Número de personas con 

discapacidad en la planta 

de personal 

  

 

[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de 

personal, deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 

estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.]  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 

 

________________________________________ 

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

revisor fiscal, según corresponda] 
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ANEXO No. 10A — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Criterio de desempate) 

 

Señores 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  

[Dirección de la entidad] 

[Ciudad]  

 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. [Incluir número del proceso de 

contratación]   

Objeto:  

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes 

a los cuales se presenta oferta.] 

 

Estimados señores: 

 

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en 

mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la 

razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], certifico que tengo 

vinculado en la planta de personal un mínimo del 10% de  empleados en las condiciones 

de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no 

inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo. 

 

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de 

contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por 

un lapso igual al del plazo estimado del contrato. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 

________________________________________ 

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

revisor fiscal, según corresponda] 
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ANEXO No. 11 

PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 

[Este formato no debe ser diligenciado por proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional. 

Únicamente debe ser diligenciado por los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 

opten por el puntaje correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros.]  

 

Señores 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[Dirección de la Entidad]  

[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en 

adelante el “Proceso de contratación”  

Objeto:  

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los 

cuales se presenta oferta.] 

Estimados señores: 

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de 

"[Nombre del Proponente]"  o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, 

presento ofrecimiento para contratar dentro de la estructura del proyecto personal nacional calificado.   

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la 

ejecución del contrato más del 100% del personal calificado de origen colombiano. 

 

Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título universitario 

otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 

determinada profesión. 

El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del contrato mediante la 

presentación de la cédula de ciudadanía y el título universitario de las personas con las cuales se 

cumple del porcentaje de personal nacional calificado ofertado. Adicionalmente, el contratista, a partir 

de la ejecución del contrato, deberá presentar mensualmente una declaración expedida por su 

representante en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional calificado y 

adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.  

Atentamente, 

 

Nombre del proponente _______________________________________ 

Nombre del representante legal __________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección de correo _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

 

___________________________________________________ 

[Firma del proponente o de su representante legal] 
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ANEXO No. 12 

MATRIZ DE RIESGOS 
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diseño 

1 1 2 
B
aj
o 

S
I 

E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l/
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Revisió
n y 

ajuste 
de 

diseño/
Estudio

s 
Previos 

N/A N/A N/A 

1
5 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 y

 R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Incumpl
imiento 

o 
retardo 
en la 

present
ación 

de 
requisit

os 
legales 

para 
celebrar 

o 
ejecutar 

el 
contrato 

retrasos 
en la 

ejecuci
ón 

contract
ual 

3 3 6 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Adecuada 
interventorí

a y 
Supervisió
n que evite 

la 
ejecución 

del 
contrato 

sin el 
cumplimien

to de los 
requisitos 

de 
legalizació

n del 
contrato 

1 1 2 
B
aj
o 

N
O 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Suscrip
ción del 
Contrat

o 

Liquid
ación 

Contra
to 

N/A 
Men
sual 

1
6 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
, 
E

je
c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 y

 R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Ausenci
a de 

disponi
bilidad 

presupu
estal  

Imposib
ilidad 

contract
ual 

3 3 6 

A
lt
o
 

E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 

Adecuada 
Planeación 
contractual 

y 
presupuest
al por parte 

de la 
dependenc

ia 
responsabl

e 

1 1 2 
B
aj
o 

S
I 

E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 

Estudio
s 

Previos 
y CDP 

Regist
ro 

Presu
puesta

l 

N/A N/A 
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1
7 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

e
je

c
u
c
ió

n
 

T
é

c
n
ic

o
 

Riesgos 
de Tipo 
Biológic

o e 
implicac

iones 
por 

decision
es de 
Salud 

Publica  

Demora
s en la 
ejecuci

ón 
contract

ual 

3 3 6 

A
lt
o
 

E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 

a menos 
que 

demuestre 
el carácter 
extraordina

rio e 
imprevisibl

e del 
evento, se 

deben 
adoptar 
medidas 

de 
mitigación 
y control 

en la 
extinción 
del riesgo 

3 3 6 
Al
to 

S
I 

E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l 

N/A N/A N/A N/A 

1
8 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

e
je

c
u
c
ió

n
 

T
é

c
n
ic

o
 

Incumpl
imiento 

del 
contrati
sta en 

sus 
obligaci

ones 
contract

uales  

Imposic
ión de 
multas 

y 
sancion

es  

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Definición 
de un 

procedimie
nto para la 
entrega y 

revisión de 
las 

actividades 
contractual

es  

2 2 4 
B
aj
o 

S
I 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Interven
toría y 

supervis
ión al 

contrato 

Regist
ro 

Presu
puesta

l 

Suscri
pción 

Pólizas 
Cumpli
miento 

Diari
o 

 


